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. Nazwa i adres Zamawiajacego.
Miejski Zarzad Drég w Nowym Sgczu
33 — 300 Nowy Sacz
tel. 18 442 79 67, faks 18 442 79 67 wew. 110
Adres strony internetowej prowadzonego postepowania: www.mzd.nowysacz.pl;
e — mail: sekretariat@mzd.nowysacz.pl
Adres platformy za posrednictwem ktorej nastepuje skladanie ofert:
https://platformazakupowa.pl/

[I.  Tryb udzielenie zamoéwienia.

Zamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym <z mozliwoscig
przeprowadzenia negocjacji, 0 ktorym mowa w art. 275 ust.2 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2019
Zz poézn. zm.) Wartos¢ zamowienia nie przekracza progéw unijnych o jakich
stanowi art. 3 ustawy PZP.

Zgodnie z art. 310 pkt 1 ustawy PZP Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé
uniewaznienia przedmiotowego postepowania, jezeli srodki, ktore Zamawiajgcy
zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub czesci zamowienia, nie
zostaty mu przyznane.

lll.  Opis przedmiotu zamoéwienia.
1. Przedmiotem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego jest
przebudowa skrzyzowania Lwowska — Prazmowska — Nowochruslicka.

Zakres roboét obejmuje m.in.:

roboty przygotowawcze, rozbiérkowe i ziemne;
kraweznik, obrzeza;

nawierzchnia ulicy;

zjazdy bitumiczne;

chodnik i zjazdy;

oswietlenie uliczne;

zielen;

oznakowanie.

YVVVVVYYY

Przedmiot zamdwienia, zostat szczegdtowo opisany w dokumentacji
technicznej, tj.:
» przedmiar robdt, jako element pomocniczy dla wyceny zaméwienia;
» STWIORB,
» Dokumentacja projektowa (rysunki, przekroje)
stanowigcej zatgcznik nr 11 do SWZ
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2. W przypadkach, w ktérych przedmiot zamdwienia opisany jest przez odniesienie
do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow
referencji technicznych, Zamawiajgcy wskazuje, ze dopuszcza rozwigzania
rownowazne opisywanym. Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania
robwnowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ze
oferowane przez niego roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego.

3. Materialy pochodzgce z rozbiorki, wykonawca winien  posortowac
i nastepnie w obecnosci i z udziatem Inspektora nadzoru zakwalifikowaé, jako
materiaty nadajgce sie do ponownego wykorzystania. Materiaty z rozbiodrek, tj.
przeznaczone do ponownego wykorzystania stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego.
Nalezy je  zatadowac, przewiez¢  na odlegtos¢  do 10 km
i sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru, w sposéb
uporzadkowany i wtasciwy dla danego asortymentu oraz zabezpieczy¢ je przed
zniszczeniem.

4. W ramach zamowienia wykonawca zobowigzany jest do:

1) wykonania przed przystgpieniem do robdt projektu organizacji ruchu
(zatwierdzony, z opinig wtasciwej KMP), zawierajgcego istniejgca, oraz
proponowang na czas prowadzenia robot organizacje ruchu (znaki
drogowe ustawione na czas wykonywania robdt zgodnie z projektem
organizacji ruchu powinny by¢é min. Il generacji). Projekt organizacji
ruchu powinien zawieraC rozwigzania zapewniajgce bezpieczne
prowadzenie ruchu z uwzglednieniem zachowania maksymailne;j
przepustowosci na objazdach. W przypadku koniecznosci zmiany
czasu sygnalizacji swietlnej nalezy uwzgledni¢ to w projekcie. Projekt
powinien rowniez zawiera rozwigzanie wykonania tymczasowej
sygnalizacji swietinej na objazdach, jesli taka bedzie konieczna ze
wzgledu na bezpieczenstwo ruchu drogowego;

2) wykonania dodatkowych ustug:

a) wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych,
zagospodarowania placu budowy, zaplecza budowy (naprawy,
woda, energia elektryczna, telefon, ogrodzenie tymczasowe,
dozorowanie budowy itp.);

b) zabezpieczenia i utrzymania objazdéw na czas trwania budowy
zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz po zakonczeniu
budowy doprowadzenia objazdéw do stanu pierwotnego,

c) niezbednych badan i opinii wymaganych podczas odbioru
robot, w tym powykonawczy operat geodezyjny w wersji
papierowej i elektronicznej.

5. Organizacje pracy na budowie nalezy zsynchronizowaé =z robotami
wykonywanymi przez wykonawcéw wytonionych przez Sgdeckie Wodociggi Nowy
Sacz (wodociag) — jezeli dotyczy, zaktad gazowniczy (gazociag) — jezeli dotyczy,
zaktad energetyczny — jezeli dotyczy i innych — jezeli dotyczy.
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6. Na wykonawcy spoczywa obowigzek spetnienia wszystkich wymagan zawartych
we wszystkich warunkach i uzgodnieniach otrzymanych od gestoréw sieci.
Wykonawca sporzgdzi harmonogram realizacji robét oraz poinformuje gestorow
sieci 0 rozpoczeciu prac z co najmniej 14 — dniowym wyprzedzeniem, a takze
poniesie wszelkie koszty nadzoréw branzowych wyznaczonych przez wiascicieli
sieci.

7. Zobowigzuje sie Wykonawce do aktualizacji we wlasnym zakresie wszystkich
porozumien zawartych przez inwestora z gestorami sieci.

8. Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania destruktu asfaltowego do warstw
asfaltowych(dotyczy warstwy Scieralnej , wigzgcej oraz podbudowy bitumicznej) i
w tym zakresie wymagat bedzie ztozenia przez kierownika budowy oraz laboranta
wykonawcy stosownego oswiadczenia wg. ,wzoru” przekazanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego na etapie zatwierdzania ,recept”.

9. Inspektor Nadzoru ze strony Zamawiajgcego jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw w miejscu ich wytwarzania/
pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdbw powinien udzielic mu
niezbednej pomocy. Inspektor Nadzoru dokonujgc weryfikacji systemu kontroli
robét prowadzonych przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i rob6ét z wymaganiami STWIORB na
podstawie wynikdw wiasnych badan kontrolnych, jak i wynikdw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

10.Wykonawca ma obowigzek umozliwienia Inspektorowi Nadzoru mozliwosci
udziatu w pobieraniu probek wymienionych w punkcie 9.

11.Uzyte materiaty budowlane musza spetniaC¢ normy przewidziane zaréwno polskim
jak i wspolnotowym prawem, nie tylko przed ich wbudowaniem (np. mieszanka
mineralno-bitumiczna), ale roéwniez po ich wbudowaniu (analogicznie np.
wykonana z niej nawierzchnia jezdni). Badania dot. zgodnosci materiatéw z
normami sg ponoszone na koszt Wykonawcy w laboratoriach akredytowanych
przez Polskie Centrum Akredytaciji.

12.Na wykonawcy spoczywa obowigzek ochrony znakéw geodezyjnych,
a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia, nalezy je odtworzy¢ zgodnie
Z przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego.

13.Zasady organizacji ruchu w zwigzku z prowadzonymi robotami, w szczegolnosci
w okresie wzmozonego ruchu:

— minimalizowanie catkowitego czasu prowadzenia robot;

— minimalizowanie dtugosci odcinkéw wytgczonych z ruchu;

— zapewnienie takiej organizacji robot, ktora umozliwitaby minimalizowanie
utrudnien dla mieszkancow i uzytkownikow drog a nawet ewentualne
przerywanie realizacji rob6t w dniach weekendowych;

— stosowanie takich parametréw geometrycznych i technicznych, aby
tymczasowe przejazdy i przetgczki gwarantowaty przejazd z predkoscig nie
mniej niz 30 km/h (dotyczy odcinkéw, na ktérych nie wystepujg state
organizacje ruchu);
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— stosowanie na odcinkach prowadzonych robét recznego sterowania
ruchem przez przeszkolone osoby oraz zabezpieczenie mozliwosci
stosowania przenosnej sygnalizacji detekcyjnej;

— oznakowanie robdét przy uzyciu kompletnego oznakowania pionowego
i poziomego o parametrach funkcjonalnych, o wymiarach i parametrach
technicznych, co najmniej zgodnych 2z Rozporzgdzeniem Ministrow
Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakdéw i sygnatow drogowych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz.

2310);
— ustawianie znakéw ostrzegawczych i informacyjnych, szczegdlnie
0 zawezeniach przekroju drogi i objazdach mozliwie najdalej

prowadzonych robot;

— szczegolnie staranne i kompletne wykonanie zabezpieczen réwnolegtych
do osi drogi i krawedzi robot;

— stosowanie do oznakowania znakoéw i urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego o0 bezpiecznych konstrukcjach, z materiatdbw lekkich
i bezpiecznych dla kierujgcych pojazdami w przypadku najechania na nie;

— zabezpieczenie i utrzymanie objazdéw na czas trwania budowy, zgodnie
z projektem organizaciji ruchu oraz po zakonczeniu budowy doprowadzenia
objazdow do stanu pierwotnego. Wykonawca powinien to uwzgledni¢
w kosztach ogdélnych ceny ofertowej;

— wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe Srodki,
celem ochrony drég i obiektow inzynierskich, prowadzgcych na teren
budowy, przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac roboty, transport
lub sprzet wykonawcy, jego dostawcow lub podwykonawcdow, w
szczegolnosci powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen
obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatéw i sprzetu na teren
budowy
i z terenu budowy;

— wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar
zwigzanych z naruszeniem przez wykonawce przepisow dotyczgcych
dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych
z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych Ilub obiektow
inzynierskich.

14.Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody
spowodowane przez siebie, jak i podwykonawcoéw/dalszych podwykonawcow
i zobowigzany jest do niezwtocznego naprawienia wyrzgdzonych szkdd.

15.Wykonawce obcigzajg wszelkie obowigzki i koszty wynikajgce z przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2020 poz. 797).

16.Inspektor Nadzoru jest upowazniony do podejmowania — w przypadku braku lub
nieprawidtowosci oznakowania rob6t lub utrudnien w ruchu — interwenciji
u wykonawcy robot. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do wstrzymywania
niektorych rodzajéw robot w przypadku stwierdzenia razgcych nieprawidtowosci w
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zakresie organizacji ruchu lub robo6t zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu
drogowego. Zamawiajgcy poleca, aby prace przy realizacji zamdwienia trwaty od
Switu do zmierzchu. Wykonawca jest ponadto zobowigzany do wykonania i
utrzymania na wiasny koszt, wykonanego tymczasowego oznakowania robot,
przez caty okres realizacji, a takze jego demontazu po robotach i powinien to
uwzgledni¢ w cenie ofertowej.

17.W ramach ceny ofertowej Wykonawca zapewni plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymogami prawa budowlanego, w szczegodlnosci ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 11 z pézn. zm.).

18.Zgodnie z dyspozycjg art. 95 ust. 1 ustawy PZP zamawiajgcy wskazuje, ze
wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie umowy
0 prace osoby, ktore wykonywac¢ bedg wszelkie czynnosci wchodzgce w tzw.
koszty bezposrednie. Zatem wymog ten dotyczy osob, ktére wykonywacé bedag
bezposrednio czynnosci zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow
fizycznych, w ilosci niezbednej dla wykonania przedmiotu zamowienia, jezeli
wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu
przepisow kodeksu pracy, o ile czynnosci te nie bedg wykonywane przez osobe w
ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Wymdg ten nie dotyczy m.in.
0s0b kierujgcych robotami budowlanymi.

19. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatow wtasnych,
odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane oraz zgodnych z innymi przepisami w zakresie wymagan stawianym
materiatom budowlanym.

20.Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej.

21.Niniejsza specyfikacja opisuje przedmiot zamowienia w sposéb wyczerpujgcy
i kompletny. Jednakze w celu lepszego zapoznania sie z przedmiotem
zamowienia Zamawiajgcy zaleca dokonanie przez wykonawce (na wtasny koszt)
wizji lokalnej w terenie.

22.Wymagania, o ktérych mowa w art.100 ust. 1 i 2 ustawy PZP, czyli wymagania w
zakresie dostepnosci dla os6b niepetnosprawnych lub przeznaczenia obiektu dla
wszystkich uzytkownikow okresla dokumentacja techniczna, na przejsciach dla
pieszych nalezy wynies¢ kraweznik ponad nawierzchnie jezdni na wysoko$¢ max.
2 .cm.

23.Na wykonany przedmiot zamowienia, wykonawca udziela gwarancji oraz rekojmi
na okres nie krotszy niz 60 miesigce.

24.0znaczenie wg Wspdlnego Stownika Zamowien:

45233140-2 — roboty drogowe;

45233142-6 — roboty w zakresie naprawy drég;
45233120-6 — roboty budowlane w zakresie budowy drég;
45233200-1 — roboty w zakresie réznych nawierzchni;
45233220-7 — roboty w zakresie nawierzchni drdg;
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45233222-1 — roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw
i asfaltowania;
45233221-4 — malowanie nawierzchni;
45316110-9 - instalowanie urzgdzen oswietlenia drogowego
45316100-6 - instalowanie urzgdzen oswietlenia zewnetrznego.
45310000-3 - roboty instalacyjne elektryczne;
25.Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamowienia, o ktorym mowa
w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP, polegajgcego na powtorzeniu podobnych
robot budowlanych. Catkowita wartos¢ tego zamowienia wynosi nie wiecej niz
300 000,00 zt.
26.Zamowienie, o ktorym mowa w art.214 ust.1 pkt 7 ustawy PZP zostanie udzielone
wykonawcy zamoéwienia podstawowego pod warunkiem, ze:
1) Na dzien udzielenia zaméwienia, wykonawca spetnia warunki udziatu w
postepowaniu, wskazane dla zamowienia podstawowego;
2) Nie podlega wykluczeniu z postepowania w trybie art. 108 ust.1 oraz
art. 109 ust.1 pkt 1-51 7-10 ustawy PZP

IV. Termin wykonania zamowienia.
Od dnia podpisania umowy do dnia 20.12.2021r.

V. Warunki udziatu w postepowaniu.
1. O udzielenie zamdéwienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktorzy:
1) Nie podlegajg wykluczeniu.
2) Spetniajg warunki udziatu w postepowaniu, w zakresie:
a) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci
zawodowe] — Zamawiajgcy nie precyzuje szczegotowych wymagan;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej — nalezy wykazaé, ze
wykonawca:

» posiada $rodki finansowe lub zdolnos¢ kredytowg na kwote
nie mniejszg niz 600 000,00 zt.

» posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamdwienia na sume gwarancyjng nie mniejszg niz
600 000,00 zt.

C) zdolnosci technicznej lub zawodowej — nalezy wykazaé, ze
wykonawca:

» W okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania
ofert (a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy -
w tym okresie) wykonat w sposob nalezyty oraz zgodnie
Zz przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy
technicznej i prawidtowo ukonczyt co najmniej jedng robote
budowlang polegajgcg na budowie/ przebudowie/ remoncie/
modernizacji drogi publicznej o powierzchni analogicznej
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w stosunku do przedmiotu zamowienia, tj. nie mniejszej niz
5500 m? i o wartosci co najmniej 1 200 000,00 zt brutto.
Zamawiajgcy nie dopuszcza sumowania remontéw drog
wykonanych w ramach jednej umowy, ale na podstawie
odrebnych zlecen, w celu wykazania spetnienia ww. warunku
udziatu w postepowaniu.

» przy realizacji zamowienia bedzie dysponowat osobami
zdolnymi do wykonania zamowienia:

e kierownik robét - osoba posiadajgca wymagane
przez prawo uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczen. Zamawiajgcy dopuszcza
kwalifikacje rownowazne do w/w, zdobyte w innych
panstwach na zasadach okreslonych w art. 12a ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2021r., poz. 11 z pézn. zm.);

e kierownik robét — osoba posiadajgca wymagane
przez prawo uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen.
Zamawiajgcy dopuszcza kwalifikacje rownowazne do
w/w, zdobyte w innych panstwach na zasadach
okreslonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 11 z pézn.
zm.);

2. Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, moze polega¢ na zdolnosciach technicznych Ilub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw,
niezaleznie od charakteru prawnego tgczgcych go z nim stosunkéw prawnych.
W takiej sytuacji wykonawca zobowigzany jest udowodni¢, ze realizujgc
zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow, w
szczegolnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu
do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia.
Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez podmioty
udostepniajgce zasoby zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja
finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, a takze zbada, czy nie
zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktére zostaty
przewidziane wzgledem wykonawcy. Wykonawca, ktéry polega na sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie z
podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdéw, za szkode
poniesiong przez zamawiajgcego, powstatg wskutek nieudostepnienia tych
zasobodw, chyba ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.
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W odniesieniu do warunkow dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, wykonawca moze polega¢ na zdolnosciach
innych podmiotow, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do
realizacji ktorych te zdolnosci sg wymagane. Jezeli zdolnosci techniczne lub
zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostepniajgcego
zasoby nie potwierdzajg spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu lub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
zamawiajgcy zgda, aby wykonawca w terminie okreSlonym przez
zamawiajgcego: zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.
Wykonawca nie moze, po uptywie terminu sktadania wnioskdw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo ofert, powotywaé¢ sie na
zdolnosci lub sytuacje podmiotéw udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie
sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo ofert nie
polegat on w danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotow
udostepniajgcych zasoby.

VI. Podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

1. Oproécz okolicznosci wskazanych w art. 108 wust.l ustawy PZP, z
postepowania o udzielenie zamowienia rowniez wyklucza sie Wykonawce w
stosunku, do ktérego zachodzi ktérakolwiek z okolicznosci wskazanych w art.
109 ust. 1 pkt 1-5, 7-10 ustawy PZP t.j.:

1) ktory naruszyt obowigzki dotyczgce ptatnosci podatkdw, optat lub sktadek
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, z wyjgtkiem przypadku, o
ktérym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba ze wykonawca odpowiednio
przed uptywem terminu do sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu albo przed uptywem terminu sktadania ofert dokonat
ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart
wigzgce porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci;

2) ktory naruszyt obowigzki w dziedzinie ochrony Srodowiska, prawa
socjalnego lub prawa pracy:

a) bedgcego osobg fizyczng skazanego prawomocnie za przestepstwo
przeciwko srodowisku, o ktérym mowa w rozdziale XXII ustawy z dnia 6
stycznia 1997r. Kodeks karny (t.j. Dz. U z 2020r. poz. 1444 z p6zn zm.)
lub za przestepstwo przeciwko prawom osob wykonujgcych prace
zarobkowg, o ktérym mowa w rozdziale XXVIII ustawy Kodeks karny
lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa
obcego,

b) bedgcego osobg fizyczng prawomocnie ukaranego za wykroczenie
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko srodowisku,
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jezeli za jego popetnienie wymierzono kare aresztu, ograniczenia
wolnosci lub kare grzywny,

c)wobec ktérego wydano ostateczng decyzje administracyjng
0 naruszeniu obowigzkéw wynikajgcych z prawa ochrony srodowiska,
prawa pracy lub przepisbw o zabezpieczeniu spotecznym, jezeli
wymierzono tg decyzjg kare pieniezng;

3) jezeli urzedujgcego czionka jego organu zarzgdzajgcego lub nadzorczego,
wspolnika spotki w spotce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza
w spoétce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za przestepstwo lub ukarano za wykroczenie,
o ktorym mowa w pkt 2 lit. a lub b;

4) w stosunku, do ktérego otwarto likwidacje, ogtoszono upadtosé, ktdrego
aktywami zarzgdza likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami,
ktorego dziatalnos¢ gospodarcza jest zawieszona albo znajduje sie on w
innej tego rodzaju sytuacji wynikajgcej z podobnej procedury przewidzianej
W przepisach miejsca wszczecia tej procedury;

5) ktory w sposob zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co
podwaza jego uczciwos¢, w szczegodlnosci, gdy wykonawca w wyniku
zamierzonego dziatania lub razgcego niedbalstwa nie wykonat lub
nienalezycie wykonat zamdwienie, co zamawiajgcy jest w stanie wykazac
za pomocg stosownych dowododw;

6) ktory, z przyczyn lezgcych po jego stronie, w znacznym stopniu lub
zakresie nie wykonat lub nienalezycie wykonat albo dtugotrwale
nienalezycie wykonywat istotne zobowigzanie wynikajgce z wczesniejszej
umowy
w sprawie zamowienia publicznego lub umowy koncesiji, co doprowadzito
do wypowiedzenia lub odstgpienia od umowy, odszkodowania, wykonania
zastepczego lub realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady;

7) ktory w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego niedbalstwa
wprowadzit zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji, ze nie
podlega wykluczeniu, spetnia warunki udziatu w postepowaniu lub kryteria
selekcji, co mogto miec istotny wptyw na decyzje podejmowane przez
zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia, lub ktéry zatait
te informacje lub nie jest w stanie przedstawi¢ wymaganych podmiotowych
srodkéw dowodowych

8) ktory bezprawnie wptywat lub probowat wptywaé na czynnosci
zamawiajgcego lub probowat pozyskaé lub pozyskat informacje poufne,
mogagce da¢ mu przewage w postepowaniu o udzielenie zamowienia;

9) ktéry w wyniku lekkomysinosci lub niedbalstwa przedstawit informacje
wprowadzajgce w bigd, co mogto mieé istotny wptyw na decyzje
podejmowane przez zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie
zamowienia.

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznosciach okreslonych w art.

108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 ustawy PZP lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy PZP,

K.P. str. 11


https://sip.lex.pl/#/document/16901353?cm=DOCUMENT

Znak sprawy

Przebudowa skrzyzowania Lwowska — Prazmowskiego - Nowochruslicka
y g 271.2.35.2021

jezeli udowodni zamawiajgcemu, ze spehit tgcznie przestanki wskazane w art.
110 ust. 2 ustawy PZP.

3. Zamawiajgcy oceni, czy podjete przez wykonawce czynnosci, o ktérych mowa
w art. 110 ust. 2 ustawy PZP sg wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci,
uwzgledniajgc wage i szczegolne okolicznosci czynu wykonawcy. Jezeli
podjete przez wykonawce czynnosci nie sg wystarczajgce do wykazania jego
rzetelnosci, zamawiajacy wyklucza wykonawce.

4. Wykluczenie wykonawcy nastepuje zgodnie z art.111 ustawy PZP.

VIl. Wykaz oswiadczen Iub dokumentéw, potwierdzajagcych spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu orz brak podstaw do wykluczenia.

1. Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢é aktualne na dzien sktadania
ofert odwiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu oraz o braku
podstaw do wykluczenia z postepowania — zgodnie ze wzorem stanowigcym
zatgcznik nr 2 do SWZ.

2. Informacje zawarte w o$wiadczeniu, o ktorym mowa w pkt 1 stanowig wstepne
potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki
udziatu w postepowaniu.

3. W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu, zamawiajgcy od Wykonawcy, ktérego oferta zostata oceniona
najwyzej zgda dostarczenia w wyznaczonym terminie zgodnie z art. 274 ust.1
ustawy PZP:

1) w zakresie posiadania kompetencji lub uprawnien do prowadzenia
okreslonej dziatalno$ci:

a) oSwiadczenia o posiadaniu niezbednych kompetencji lub
uprawnien do realizacji zamowienia — ocena spetniania
warunku w oparciu o oswiadczenie o0 spetnianiu warunkow
udziatu w postepowaniu (zat. nr 6);

2) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

a) dokumentu  potwierdzajgcego, ze  wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamoOwienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego
ubezpieczenia, ktéra jest nie nizsza od 600 000,00 na jedno i
wszystkie zdarzenia;

b) informacji banku lub spodtdzielczej kasy oszczednosciowo —
kredytowej potwierdzajgcej wysokos¢ posiadanych srodkow
finansowych lub zdolnos¢ kredytowg wykonawcy w okresie
nie wczesniejszym niz 3 miesigce przed jej ztozeniem na
kwote nie nizszg od 600 000,00 zt.

3) w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowe;j

a) wykazu robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz

w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres prowadzenia
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dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, zgodnie ze wzorem
stanowigcym zatgcznik nr 4, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartosci, daty i miejsca wykonania oraz podmiotéw, na rzecz
ktorych roboty te =zostaty wykonane, oraz zatgczeniem
dowodow okreslajgcych, czy te roboty budowlane zostaty
wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa,
sg referencje badz inne dokumenty sporzadzone przez
podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane zostaty
wykonane, a jezeli wykonawca z przyczyn niezaleznych od
niego nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw - inne
odpowiednie dokumenty;
b) wykaz osob, ktérymi wykonawca bedzie dysponowat przy
realizacji zamowienia, zgodnie ze wzorem stanowigcym wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do
wykonania zamodwienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg
0 podstawie do dysponowania tymi osobami zatgcznik nr 5
4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziatu
w postepowaniu zamawiajgcy od Wykonawcy, ktérego oferta zostata oceniona
najwyzej zgda dostarczenia w wyznaczonym terminie zgodnie z art. 274 ust.1
ustawy PZP:

1) zaswiadczenia  wiasciwego  naczelnika  urzedu  skarbowego
potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw
i optat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie
wczesniej niz 3 miesigce przed jego ziozeniem, a w przypadku
zalegania z opfacaniem podatkow lub opfat wraz z zaswiadczeniem
zamawiajgcy zgda ziozenia dokumentéw potwierdzajgcych, ze
odpowiednio przed uptywem terminu skladania wnioskdw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo przed uptywem terminu
sktadania ofert wykonawca dokonat ptatnosci naleznych podatkdéw lub
optat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie
w sprawie sptat tych naleznosci;

2) zaswiadczenia albo innego dokumentu wtasciwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych Ilub wiasciwego
oddziatlu regionalnego Ilub wifasciwej placowki terenowej Kasy
Rolniczego  Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajgcego, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy,
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed jego ztozeniem,
a w przypadku zalegania z optacaniem skladek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne wraz z zaswiadczeniem albo innym
dokumentem zamawiajgcy zgda ztozenia dokumentow
potwierdzajgcych, ze odpowiednio przed uptywem terminu sktadania
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wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo przed
uptywem terminu sktadania ofert wykonawca dokonat ptatnosci
naleznych sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz
odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie
spfat tych naleznosci;

3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sgdowego lub z Centralnej
Ewidenc;ji i Informaciji o Dziatalnosci Gospodarczej, w zakresie art. 109
ust. 1 pkt 4 ustawy, sporzgdzonych nie wczesniej niz 3 miesigce przed
jej ztozeniem, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub
ewidenciji;

4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczgcym
podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1-2 i 4, w
zakresie dotyczgcym orzeczenia zakazu ubiegania sie 0 zamowienie
publiczne tytutem srodka karnego oraz art. 109 ust. 1 pkt 2 lit.a, lit.b w
zakresie dotyczgcym ukarania za wykroczenie, za ktére wymierzono
kare aresztu, pkt 3,w zakresie dotyczacym skazania za przestepstwo
lub ukarania za wykroczenie, za ktore wymierzono kare aresztu, 5-10
ustawy PZP sporzgdzonej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jej
ztozeniem.

5) oswiadczenia wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych
w oswiadczeniu, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w
zakresie podstaw wykluczenia z postepowania zawartych w art. 108
ust. 1 pkt 3, pkt 4 w zakresie dotyczgcym orzeczenia zakazu ubiegania
sie 0 zamowienie publiczne tytutem srodka zapobiegawczego, pkt 5
w zakresie dotyczgcym zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia
majgcego na celu zaktdécenie konkurencji, pkt 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt.
1 w zakresie naruszenia obowigzkow dotyczgcych ptatnosci podatkéw
i opfat lokalnych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i optatach lokalnych, pkt 2 lit. a, lit. b w zakresie
dotyczgcym ukarania za wykroczenie, za ktére wymierzono kare
ograniczenia wolnosci lub kare grzywny, pkt 3, 5, i 7-10 ustawy PZP
stanowigcym zat. nr 6 do SWZ.

6) oswiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP,
o braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawca, ktory ztozyt odrebng
oferte, oferte czesciowg lub wniosek o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu, albo oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzajgcymi
przygotowanie oferty, oferty cze$ciowej lub wniosku o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu niezaleznie od innego wykonawcy nalezgcego
do tej samej grupy kapitatowej stanowigce zat. nr 7 do SWZ.

5. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
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1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o ktérym mowa w ust.2 pkt 4
skfada informacje z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sgdowy,
albo w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowazny dokument
wydany przez wiasciwy organ sgdowy lub administracyjny kraju, w ktorym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, w odpowiednim
zakresie. Dokument, o ktérym mowa powinien by¢ wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed jego ztozeniem.;

2) zaswiadczenia, o ktorym mowa w ust.2 pkt 1, zaswiadczenia albo innego
dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem
sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, o ktérych mowa w ust.
2 pkt 2 lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sgdowego lub
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, o ktorych
mowa w ust. 2 pkt 3 - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w ktorym wykonawca ma siedzibe Ilub miejsce zamieszkania,
potwierdzajgce odpowiednio, ze:

a. nie naruszyt obowigzkow dotyczgcych ptatnosci podatkéw, optat lub
sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

b. nie otwarto jego likwidacji, nie ogtoszono upadtosci, jego aktywami
nie zarzadza likwidator lub sad, nie zawart uktadu z wierzycielami,
jego dziatalnos¢ gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje
sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajgcej z podobnej
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej
procedury.

Dokumenty, o ktorych mowa, powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 3
miesigce przed ich ztozeniem.

6. Wykonawca nie jest zobowigzany do ziozenia podmiotowych $rodkow
dowodowych, ktore zamawiajgcy posiada, jezeli wykonawca wskaze te srodki
oraz potwierdzi ich prawidtowosc¢ i aktualnosc.

7. Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach Ilub sytuacji podmiotéw
udostepniajgcych zasoby, sktada, wraz z ofertg, zobowigzanie podmiotu
udostepniajgcego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na
potrzeby realizacji danego zamdwienia lub inny podmiotowy Ssrodek dowodowy
potwierdzajgcy, ze wykonawca realizujgc zamodwienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotéw

8. Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez podmioty
udostepniajgce zasoby zdolnosci techniczne lub zawodowe, pozwalajg na
wykazanie przez wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
a takze bada, czy nie zachodzg, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
ktore zostaty przewidziane wzgledem wykonawcy.

9. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw
udostepniajgcych zasoby, przedstawia, wraz z o$wiadczeniem, stanowigcym
zatgcznik nr 2 do SWZ takze oswiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby,
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio
spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca
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powotuje sie na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentéw okreslonych
w Rozdziale VII SWZ

10.W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia,
kazdy z wykonawcow wraz z ofertg sktada oswiadczenie, ktéry stanowi zatgcznik
nr 2 do SWZ oraz o$wiadczenia i dokumenty okreslone w rozdziale VI i VII, w
sposob i w trybie tam okreSlonym. Os$wiadczenia te potwierdzajg brak podstaw
wykluczenia oraz spetnianie warunkow udziatu w zakresie, w jakim kazdy z
wykonawcow wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu.

11.Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia dotgczajg do oferty
oswiadczenie, z ktérego wynika, ktore roboty budowlane wykonajg poszczegalni
wykonawcy. Sg oni zobowigzani do powotania reprezentujgcego ich
petnomocnika.

12.0swiadczenia i dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia
z postepowania sktada kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie
0 zamowienie.

13.Sposob  sporzadzenia dokumentéw elektronicznych, musi by¢é zgodny
z wymaganiami okreslonymi w rozporzgdzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 30
grudnia 2020 r. o sprawie sposobu sporzgdzania i przekazywania informacji oraz
wymagan technicznych dla dokumentow elektronicznych oraz srodkéw
komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych srodkéw
dowodowych oraz innych dokumentow lub oswiadczen, jakich moze Zzgdac
zamawiajgcy od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

14.Dokumenty sktadajgce sie na oferte, muszg zosta¢ podpisane przez osobe
uprawniong do reprezentowania wykonawcy.

VIll.  Informacje o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajacego z wykonawcami
oraz przekazywania oswiadczen lub dokumentéw, a takze wskazanie oséb
uprawnionych do porozumiewania si¢ z wykonawcami.

1. Komunikacja w postepowaniu o0 udzielenie zamowienia i w konkursie, w tym
sktadanie ofert, wnioskbw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub
konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentoéw lub oswiadczen
miedzy zamawiajgcym a wykonawcg, z uwzglednieniem wyjgtkdw okreslonych
w ustawie PZP., odbywa sie przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej.
Przez sSrodki komunikacji elektronicznej rozumie sie srodki komunikacji
elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu
ustug drogg elektroniczng (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

2. Oferte, oswiadczenia, podmiotowe $rodki dowodowe, petnomocnictwa,
zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby sporzgdza sie w postaci
elektronicznej, w ogodlnie dostepnych formatach danych, w szczegdlnosci
w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.

3. Zawiadomienia, odwiadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazujg

1) drogg elektroniczng na adres e-mail: sekretariat@mzd.nowysacz.pl
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2) za posrednictwem elektronicznej platformy wustug administracji
publicznej obywatel.gov.pl na adres Miejski Zarzgd Drog 33 — 300 Nowy Sgcz
(/MZD/SkrytkaESP).
3) poprzez platforme zakupowa pod adresem:
www.platformazakupowa.pl
4. Oferte wraz z zatgcznikami, ktérych Zamawiajgcy wymaga do dotgczenia do
oferty, Wykonawcy skfadajg za posrednictwem Platformy pod adresem:
www.platformazakupowa.pl
5. Domniemywa sie, ze pismo wystane przez Zamawiajgcego na numer faksu albo
adres poczty e-mail podane przez wykonawce (w ofercie) zostato mu doreczone
W momencie jego przekazania przez Zamawiajgcego — dowdd transmisiji
danych, w sposéb umozliwiajgcy zapoznanie sie wykonawcy z jego trescig,
chyba, ze wykonawca wezwany przez Zamawiajgcego do potwierdzenia
otrzymania oswiadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposob
okreslony powyzej oswiadczy, iz w/w wiadomosci nie otrzyma.
6. Osobami upowaznionymi do porozumiewania sie ze strony Zamawiajgcego s3a:
1) Konrad Poreba

IX. Wymagania dotyczace wadium.
1. Zamawiajgcy nie wymaga wniesienia wadium.

X.  Termin zwigzania oferta.

1. Wykonawca jest zwigzany ofertg przez okres 30 dni. tj. do dnia 2 listopada
2021r. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu
sktadania ofert.

2. W przypadku gdy wybér najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uptywem
terminu zwigzania ofertg wskazanego w ust. 1, Zamawiajgcy przed uptywem
terminu zwigzania ofertg zwraca sie jednokrotnie do wykonawcoéw o wyrazenie
zgody na przedtuzenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie
dtuzszy niz 30 dni. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg wymaga ztozenia przez
wykonawce pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie
terminu zwigzania ofertg.

3. Odmowa wyrazenia zgody na przediuzenie terminu zwigzania ofertg nie
powoduje utraty wadium.

XI.  Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.
2. Tresc oferty musi odpowiadac tresci SWZ.
3. Oferte sktada sie na Formularzu Ofertowym — zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do
SWZ. Wraz z ofertg Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢:
1) oswiadczenie wstepnie potwierdzajgce, ze wykonawca spetnia warunki udziatu
w postepowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postepowania wg wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 2 do SWZ;
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2) oswiadczenie dot. zakresu zamoéwienia, ktéry wykonawca zamierza zlecic
podwykonawcom wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 3 do SWZ;

4. Oferta powinna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z formg reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze
lub innym dokumencie, wtasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy
albo przez upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu
potwierdzenia, ze osoba dziatajgca w imieniu wykonawcy jest umocowana do
jego reprezentowania, zamawiajgcy zgda od wykonawcy odpisu lub informacji z
Krajowego Rejestru Sgdowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej lub innego witasciwego rejestru.

5. W przypadku, gdy o udzielenie zamowienia wykonawcy ubiegajg sie wspolnie,
nalezy ustanowic¢ petnomocnika.

6. W przypadku, gdy wykonawce reprezentuje petnomocnik, do oferty nalezy
dotgczy¢ petnomocnictwo okreslajgce zakres uprawnieh do reprezentowania
wykonawcy. Petnomocnictwo musi zosta¢ udzielone przez osoby uprawnione do
reprezentowania wykonawcy, zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi.

7. Oferta oraz pozostate oswiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajgcy
okreslit wzory w formie formularzy zamieszczonych w zatgcznikach do SWZ,
powinny byé sporzgdzone zgodnie z tymi wzorami, co do tresci oraz opisu
kolumn i wierszy.

8. Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Kazdy dokument sktadajgcy
sie na oferte powinien by¢ czytelny.

9. Jesli oferta zawiera informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurenciji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca powinien nie pozniej niz w
terminie sktadania ofert, zastrzec, Zze nie mogg one by¢ udostepnione oraz
wykazac, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

10. Podmiotowe $rodki dowodowe Ilub inne dokumenty, w tym dokumenty
potwierdzajgce umocowanie do reprezentowania, sporzgdzone w jezyku obcym
przekazuje sie wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

11. W przypadku rozbieznego zapisu informacji wyrazonych cyfrowo
i stownie, zamawiajgcy jako prawidtowe przyjmie zapisy stowne.

12. Strony oferty nalezy ponumerowac.

13. Wykonawca ponosi  wszelkie koszty zwigzane z  przygotowaniem
i ztozeniem oferty do zamawiajgcego.

14. Wykonawca moze przed uptywem terminu skfadania ofert, zmieni¢ lub wycofac
swojg oferte.

Xll.  Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.
1. Oferty nalezy sktada¢ w terminie do dnia 04.10.2021r. godz. 8:00.
2. Sposob sktadania ofert: www.platformazakupowa.pl
3. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 04.10.2021r. o godz. 8:05 poprzez
odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.
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4. Zamawiajgcy odrzuca oferte, jezeli zostata ztozona po terminie sktadania ofert
zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.

5. Niezwiocznie po otwarciu ofert, udostepnia sie na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania
wykonawcow, ktorych oferty zostaty otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach;

3) kwocie, jakg zamierza sie przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdéwienia

XIll.  Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Podstawg skalkulowania ceny w ofercie jest zakres zamowienia wskazany
w rozdziale Ill SWZ, w szczegdlnosci dokumentacja projektowa. Zatgczony
przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy dla wyceny przedmiotu
zamowienia.

2. W ofercie nalezy wskaza¢ cene ryczattowg, zawierajgcg wszystkie koszty,
niezbedne do zrealizowana zamoéwienia.

3. Cena ofertowa musi zawiera¢ wszystkie koszty wykonawcy, niezbedne do
zrealizowana zamowienia (m.in. koszty materiatdw, koszty pracownikdw,
podatki, sktadki i inne optaty, itp.).

4. Cena ofertowa musi by¢ wyrazona w polskich ztotych z doktadnoscig do
dwoch miejsc po przecinku.

5. Zaoferowana cena bedzie niezmienna.

6. Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

XIV.  Opis kryteridw, ktérymi zamawiajgcy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty oraz
ich wagi i sposéb oceny ofert.
1. W celu wyboru najkorzystniejsze oferty, zamawiajgcy bedzie sie kierowat
kryteriami oceny ofert:
1) cena-60%
2) okres rekojmi i gwarancji —40%

2. W celu oceny ofert, zamawiajgcy przyzna punkty wg nastepujgcych formut:

1) dla ceny: Kc = (Cmin / Cobl)*60

gdzie:

Kc  — obliczana wartos¢ punktowa oferty w kryterium ceny;
Cmin — najnizsza cena sposrod ztozonych ofert;

Cobl — cena oferty obliczanej;

2) dla okresu rekojmi i gwarancji: Kric = (RiGobl / 120]*40
gdzie:
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XV.

XVI.

K.P.

Kric — obliczana wartos¢ punktowa oferty w kryterium okres rekojmi
i gwaranciji;
RiGobl — okres rekojmi gwarancji udzielony w ofercie obliczanej;

Maksymalnie punktowany okresu rekojmi i gwarancji wynosi 120
miesiecy.

3. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktora otrzyma najwyzsza,
sumaryczng liczbe punktow w kryteriach oceny ofert, wg wzoru:

Wc = Kc + Kric

gdzie:

Wc  sumaryczna liczba zdobytych punktow ocenianej oferty;
Kc  liczba uzyskanych punktow w kryterium ceny;

Kric liczba uzyskanych punktéw w kryterium rekojmi i gwarancji

Informacja o formalnosciach, jakie powinny zostaé¢ dopetnione po wyborze

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiajgcy przekaze wykonawcom
sktadajgcym oferty w  postepowaniu, zawiadomienie o wyborze
najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu postepowania.

2. Umowa w sprawie zamowienia publicznego zostanie zawarta w siedzibie
zamawiajgcego badz w Ratuszu Miejskim ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz.
O terminie zawarcia umowy zamawiajgcy poinformuje wybranego wykonawce,
zgodnie z rozdziatem VII SWZ

3. Przed zawarciem umowy wykonawca zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

4. W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcéw wspdlnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo zgdania przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego
umowy regulujgcej wspotprace tych Wykonawcow.

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1. Wykonawca zobowigzany jest wniesC zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% ceny brutto wybranej oferty.

2. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wg wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
nastepujgcych formach:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych Iub poreczeniach spoéidzielczej kasy
oszczednosciowo — kredytowej, z tym, ze zobowigzane kasy jest
zawsze zobowigzaniem pienieznym,;

3) gwarancjach bankowych;
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4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b
ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Przedsigbiorczosci.
3. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach,
o ktérych mowa w art. 450 ust.1 pkt 2 ustawy PZP.
4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pienigdzu nalezy wnie$¢ na
rachunek bankowy zamawiajgcego nr 40 1050 1445 1000 0023 5306 5192
z podaniem w tytule wptaty ,Zabezpieczenie umowy - ,Przebudowa
skrzyzowania Lwowska — Prazmowskiego - Nowochruslicka”
5. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form okreslonych w art. 450 ust.1 pkt 1
ustawy PZP.

XVII.  Istotne dla stron postanowienia umowy.
Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte zostaty we wzorze umowy,
stanowigcym zatgcznik nr 8 do SWZ.

XVIIl.  Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku
postepowania.

1. Srodki ochrony prawnej okreslone w niniejszym dziale przystugujg wykonawcy,
uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes
w uzyskaniu zamoéwienia lub nagrody w konkursie oraz ponidst lub moze poniesc
szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego przepiséw ustawy PZP.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajgcego postepowanie
0 udzielenie zamdwienia lub ogtoszenia o konkursie oraz dokumentow
zamodwienia przystugujg rowniez organizacjom wpisanym na liste, o ktorej mowa
w art. 469 pkt 15 ustawy PZP. oraz Rzecznikowi Matych i Srednich
Przedsiebiorcow.

3. Odwotanie przystuguje na:

1) niezgodng z przepisami ustawy czynnos¢ Zamawiajgcego, podjetg
w postepowaniu o0 udzielenie zamodwienia, w tym na projektowane
postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynno$ci w postepowaniu o udzielenie zamowienia do ktorej
zamawiajgcy byt obowigzany na podstawie ustawy;

4. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby. Odwotujgcy przekazuje kopie odwotania
zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposob,
aby mégt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.

5. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia lub tresci SWZ wnosi sie w terminie 5 dni od
dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych lub tresci
SWZ na stronie internetowe;.

1) Odwotanie wnosi sie w terminie: 5 dni od dnia przekazania informac;ji
0 czynnosci zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia,
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jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu srodkdw komunikacji
elektronicznej oraz

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno$ci zamawiajgcego
stanowigcej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata
przekazana w sposob inny niz okreslony w pkt 1).

6. Odwotanie w przypadkach innych niz okre$lone w pkt 5 i 6 wnosi sie w terminie 5
dni od dnia, w ktorym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna
byto powzig¢ wiadomos¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego
wniesienia Na orzeczenie |zby oraz postanowienie Prezesa lzby, o ktérym mowa
w art. 519 ust. 1 ustawy PZP stronom oraz uczestnikom postepowania
odwotawczego przystuguje skarga do sgdu.

7. W postepowaniu toczgacym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania
cywilnego
o apelaciji, jezeli przepisy niniejszego rozdziatu nie stanowig inacze;.

8. Skarge wnosi sie do Sgdu Okregowego w Warszawie - sgdu zamowien
publicznych, zwanego dalej "sgdem zamdwien publicznych".

9. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktorym mowa w
art. 519 ust. 1 ustawy PZP., przesytajgc jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi
skargi. Ztozenie skargi w placowce pocztowe] operatora wyznaczonego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest
rbwnoznaczne z jej wniesieniem.

10. Prezes Izby przekazuje skarge wraz z aktami postepowania odwotawczego do
sgdu zamdwien publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

XIX.  Opis czesci zamoéwienia.

1. Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czeSciowych.

2. Powody niedokonania podziatu — podzielenie na czesci grozitoby nadmiernymi
trudnosciami technicznymi i kosztami wykonania zamowienia a takze potrzeba
skoordynowania dziatah réznych wykonawcow realizujgcych poszczegdline
czesci zamowienia na ograniczonym terenie.

XX. Informacja o zawarciu umowy ramowe;.
Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe.

XXI.  Informacja o przewidywanych zaméwieniach, o ktérych mowa w art. 214 ust.
1 pkt 7 ustawy PZP.

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamdwienia, polegajgcego na

powtdrzeniu podobnych robét budowlanych, ktére zostaty przewidziane

w ogtoszeniu o zamowieniu dla zamowienia podstawowego i jest zgodne z

jego przedmiotem. Catkowita warto$¢ tego zamowienia zostata uwzgledniona
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przy obliczaniu wartosci zamowienia podstawowego i wynosi nie wiecej niz
300 000,00 zt.
2. Zamowienie, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie udzielone wykonawcy
zamowienia podstawowego pod warunkiem, ze:
1) na dzien udzielenia zmdwienia, wykonawca spetnia warunki udziatu
w postepowaniu, wskazane dla zamdwienia podstawowego;
2) nie podlega wykluczeniu z postepowania w trybie art. 108 ust. 11 2 oraz
art. 109 ust.1 pkt 1-51 7-10 ustawy PZP.

XXIl. Realizacja wymogu zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce
os6b, o ktéorych mowa w art. 95 ust.l ustawy PZP oraz uprawnienia
zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania tych wymagan.

1. Zgodnie z dyspozycjg art. 95 ust.1 ustawy PZP zamawiajgcy wskazuje, ze
wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest zatrudniC na podstawie
umowy o prace osoby, ktére wykonywac bedg wszelkie czynnosci wchodzgce
w tzw. koszty bezposrednie. Zatem wymodg ten dotyczy osob, ktore
wykonywac bedg bezposrednio czynnosci zwigzane z wykonywaniem robdt,
czyli tzw. pracownikéw fizycznych, w ilosci niezbednej dla wykonania
przedmiotu zamodwienia, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w rozumieniu przepiséw kodeksu pracy, o ile czynnosci te
nie bedg wykonywane przez osobe w ramach prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej. Wymog ten nie dotyczy m.in. oséb kierujgcych robotami
budowlanymi.

2. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na
podstawie umowy o prace, o0sOb wykonujgcych wskazane przez
zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia, umowa
przewiduje mozliwos¢ zgdania przez zamawiajgcego w szczegolnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu
pracownika na podstawie umowy o prace;

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace w szczegdlnosci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika.

XXIl.  Prowadzenie procedury wraz z negocjacjami.

1. Zamawiajgcy nie korzysta z uprawnienia, o jakim stanowi art. 288 ust. 1
ustawy PZP.
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2. W przypadku podjecia decyzji o prowadzeniu negocjacji w pierwszym kroku
zamawiajgcy poinformuje réwnoczesnie wszystkich wykonawcow, ktorzy
ztozyli oferty, o wykonawcach:

a) ktorych oferty nie zostaty odrzucone, oraz punktacji
przyznanej ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i tgcznej
punktaciji

b) ktérych oferty zostaty odrzucone,

- podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. Zamawiajgcy w zaproszeniu do negocjacji wskaze miejsce, termin i sposob
prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w ramach ktérych bedg
prowadzone negocjacje w celu ulepszenia tresci ofert.

4. Prowadzone negocjacje majg poufny charakter. Zadna ze stron nie moze, bez
zgody drugiej strony ujawnia¢ informacji technicznych i handlowych
zwigzanych z negocjacjami. Zgoda jest udzielana w odniesieniu do
konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem

5. Po zakonczeniu negocjacji z wszystkimi wykonawcami Zamawiajgcy informuje
o tym fakcie uczestnikbw negocjacji oraz zaprasza ich do sktadania ofert
dodatkowych.

6. Zaproszenie do ztozenia ofert bedzie zawiera¢ co najmniej:

a) nazwe oraz adres zamawiajgcego, numer telefonu, adres poczty
elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postepowania;

b) sposdéb i termin sktadania ofert dodatkowych oraz jezyk lub jezyki, w
jakich muszg one by¢ sporzgdzone, oraz termin otwarcia tych ofert.

7. Wykonawca moze ztozy¢ oferte dodatkowa, ktéra zawiera nowe propozycje w
zakresie tresci oferty podlegajgcych ocenie w ramach kryteriow oceny ofert
wskazanych przez Zamawiajgcego w zaproszeniu do negocjaciji.

8. Oferta dodatkowa nie moze by¢ mniej korzystna w zadnym z kryteriow oceny
ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niz oferta ztozona w
odpowiedzi na ogtoszenie 0 zamdwienie.

9. Oferta przestaje wigza¢é Wykonawce w zakresie, w jakim ziozy on oferte
dodatkowg zawierajgcg korzystniejsze propozycje w ramach kazdego
z kryteridbw oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjaciji.

Oferta dodatkowa, ktora jest mniej korzystna w ktérymkolwiek z
kryteribw oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niz
oferta ztlozona w odpowiedzi na ogtoszeniu o zaméwieniu podlega
odrzuceniu.

XXIV. Wymagania dotyczace podwykonawcow.

1. Zamawiajgcy zgda, aby wykonawca wskazat czes¢ zamowienia, ktorej
wykonanie zamierza zleci¢ podwykonawcom wraz z podaniem nazw
podwykonawcow (jezeli sg znane), zgodnie z zatgcznikiem nr 3.

2. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
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ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,
wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca Ilub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. Przepis art. 122 ustawy PZP
stosuje sie odpowiednio.

3. Zgodnie z art. 462 ust. 5 ustawy PZP Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢
badania czy wobec podwykonawcy niebedgcym podmiotem udostepniajgcy
zasoby nie zachodzg podstawy do wykluczenia zawarte w art. 108 ust. 1
ustawy PZP oraz at. 109 ust. 1 pkt. 1-5i 7-10 ustawy PZP.

XXV. Klauzula informacyjna wynikajacy z art. 13 RODO
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,RODO?”, informuje, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego
Zarzgdu Drog Nowy Sgcz ul. Wyspianskiego 22;

2) inspektorem ochrony danych osobowych jest osoba reprezentujgca
Miejski Zarzad Drog Nowy Sgcz ul. Wyspianskiego 22, kontakt: adres
e-mail:iod@mzdnowysacz.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1
lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie w/w
zamowienia  publicznego  prowadzonym w  trybie przetargu
nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty,
ktérym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu
o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z pdézn. zm.),
dalej ,ustawa PZP”;

5) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust.
1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania
o0 udzielenie zamoéwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio
Pani/Pana dotyczgcych jest wymogiem ustawowym okreslonym
w przepisach ustawy PZP, zwigzanym z udzialem w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy PZP;
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7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedag
podejmowane w sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art.15 RODO prawo dostepu do danych
osobowych Pani/Pana dotyczacych;

b) na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana
danych osobowych;

c) na podstawie art.18 RODO prawo zgdania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art.18 ust. 2
RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, Zze przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy
RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:

a) w zwigzku z art.17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do
usuniecia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa
w art. 20 RODO;

c) na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg prawng
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
¢ RODO.

XXVI.  Zataczniki.

1. Formularz ofertowy;

2. Oswiadczenie wstepnie potwierdzajgce, ze wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postepowania;

3. Oswiadczenie dot. zakresu zamdwienia, ktéry wykonawca zamierza zleci¢
podwykonawcom;

4. Wykaz robat;

5. Wykaz os6b, ktérymi wykonawca bedzie dysponowat przy realizaciji
zamowienia;

6. Oswiadczenie wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu
wstepnym w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych
przez zamawiajgcego oraz spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu;

7. Oswiadczenie wykonawcy o braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej;

8. Wzdbr umowy;

9. Os$wiadczenie podwykonawcy;

10. Dokumentacja techniczna
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Zatgcznik nr 1 do SWZ

(NIP i REGON/PESEL)

Formularz ofertowy

Przystepujagc do postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pt.:
»,Przebudowa skrzyzowania Lwowska — Prazmowskiego - Nowochruslicka”
oferuje wykonanie przedmiotu zaméwienia, na warunkach:

1. Cena oferty:

1) Netto: .......cooenneen. zt (stownie: ... )

2) VAT w wysokosci ...... Y%, ., ceenn zt;

3) Brutto: ............... zt (stownie: ... )
2. Okres rekojmi i gwaranciji ............ miesiecy.

3. Wybor oferty bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajacego obowigzku
podatkowego®:

TAK NIE

Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych
dostawa lub swiadczenie bedzie
prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego
obowigzku podatkowego

Wartos¢

Oswiadczam, ze:

! Niepotrzebne skresli¢
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1) Zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot zamowienia, zgodnie z warunkami
SWZ oraz ztozonej oferty;

2) Na wykonany przedmiot zaméwienia udzielam rekojmi zgodnie
z warunkami SWZ oraz ztozonej oferty;

3) Zapoznatem sie z warunkami SWZ oraz ewentualnymi jego modyfikacjami
i nie wnosze zadnych zastrzezen;

4) Do przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamowienia uzyskatem
wszystkie niezbedne informacje;

5) Akceptuje wzor umowy;

6) Jestem zwigzany ofertg przez okres 30 dni, liczgc od dnia uptywu terminu
sktadania ofert;

7) W przypadku wyboru oferty, zobowigzuje sie do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

8) Adres poczty e-mail Gwaranta do zwrotu wadium wniesionego w innej

formie niz w pienigdzu..............coooii . @ v
liesli dotyczy/.
9) Do przesytania informaciji i oswiadczenh drogg elektroniczng podaje adres
e—maill ..o (@
Ztozona oferta liczy ...... kolejno ponumerowanych stron.
© (Miejscowos¢, data) (podpis i pieczeé oséb lub osoby
uprawnionej do reprezentowania
wykonawcy)
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Zatgcznik nr 2 do SWZ

(adres wykonawcy)

Oswiadczenie wstepne wykonawcy

Przystepujagc do postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pt.:
»,Przebudowa skrzyzowania Lwowska — Prazmowskiego - Nowochruslicka”
oSwiadczam, ze jako wykonawca:

1. Nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podst. 108 ust. 1 ustawy PZP.
2. Nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podst. art. 109 ust. 1 pkt. 1-5i 7-10
ustawy PZP.

Pouczony o odpowiedzialnosci karnej, wynikajgcej z oswiadczenia nieprawdy, na podstawie
art. 297 § 1 Kodeksu Karnego, prawdziwos¢ powyzszego oswiadczenia, potwierdzam:

(Miejscowosc, data) (podpis i piecze¢ 0s6b lub osoby
uprawnionej do reprezentowania
wykonawcy)

Oswiadczam, Zze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia
z postepowania na podstawie art. ............. ustawy PZP (poda¢ majgcya
zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w art. art. 108 ust. 1 lub
art. 109 ust. 1 pkt. 1-51 7-10 ustawy PZP). Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku
z w/w okolicznoscig, na podstawie art. 110 ust.2 ustawy PZP podjgtem nastepujgce

Pouczony o odpowiedzialnosci karnej, wynikajgcej z odwiadczenia nieprawdy, na podstawie
art. 297 § 1 Kodeksu Karnego, prawdziwos¢ powyzszego oswiadczenia, potwierdzam:

(Miejscowosé, data) (podpis i piecze¢ os6b lub osoby
uprawnionej do  reprezentowania
wykonawcy)
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cd. zat. nr 2

Oswiadczenie dotyczace podmiotu,

na ktérego zasoby powotuje sie wykonawca

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powotuje sie

(podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

nie podlegaljg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia.

Pouczony o odpowiedzialnosci karnej, wynikajgcej z oswiadczenia nieprawdy, na podstawie
art. 297 § 1 Kodeksu Karnego, prawdziwos¢ powyzszego oswiadczenia, potwierdzam:

(Miejscowosc, data) (podpis i piecze¢ 0s6b lub osoby
uprawnionej do  reprezentowania
wykonawcy)

Oswiadczenie dotyczace podwykonawcy nie bedacego podmiotem,
na ktérego zasoby powotuje sie wykonawca
Oswiadczam, ze nastepujgcy/e podmiot/y, na ktdérego/ych zasoby powotuje sie w

(podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznoSci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

nie podlegaljg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia.

Pouczony o odpowiedzialnosci karnej, wynikajgcej z odwiadczenia nieprawdy, na podstawie
art. 297 § 1 Kodeksu Karnego, prawdziwos¢ powyzszego oswiadczenia, potwierdzam:

(Miejscowo$¢, data) (podpis i pieczeé oséb lub osoby
uprawnionej do  reprezentowania
wykonawcy)
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cd. zat. nr 2

(adres wykonawcy)

Oswiadczenie wstepne wykonawcy

Dotyczy spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu

Przystepujac do postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego pt.:
»,Przebudowa skrzyzowania Lwowska — Prazmowskiego - Nowochruslicka”
oswiadczam, ze jako wykonawca:

3. Spetniam warunki udzialu w postepowaniu, okreslone przez zamawiajgcego
w rozdziale V SWZ.

Pouczony o odpowiedzialnosci karnej, wynikajgcej z oswiadczenia nieprawdy, na podstawie
art. 297 § 1 Kodeksu Karnego, prawdziwos¢ powyzszego oswiadczenia, potwierdzam:

(Miejscowosc, data) (podpis i piecze¢ 0s6b lub osoby
uprawnionej do  reprezentowania
wykonawcy)

Informacja w zwiazku z poleganiem na zasobach innych podmiotéw

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych
przez zamawiajgcego w rozdziale V SWZ, polegam na zasobach nastepujacego/ych
POAMIOIU/OW: e w nastepujgcym
= 1= 1=

(wskazac podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

Pouczony o odpowiedzialnosci karnej, wynikajgcej z oswiadczenia nieprawdy, na podstawie
art. 297 § 1 Kodeksu Karnego, prawdziwos¢ powyzszego oswiadczenia, potwierdzam:

(Miejscowosé, data) (podpis i piecze¢ os6b lub osoby
uprawnionej do  reprezentowania
wykonawcy)
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Zatgcznik nr 3 do SWZ

(adres wykonawcy)

Zakres zamoéwienia, ktory wykonawca zamierza zleci¢

podwykonawcom
dla realizacji zamowienia publicznego pt.: ,,Przebudowa skrzyzowania Lwowska —
Prazmowskiego - Nowochruslicka”.

Zakres powierzanego
zamowienia

Nazwa podwykonawcy Adres podwykonawcy

(Miejscowosé, data) (podpis i piecze¢ osob lub osoby
uprawnionej do  reprezentowania
wykonawcy
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Zatgcznik nr 4 do SWZ

(adres wykonawcy)

Wykaz robét budowlanych,
wykonanych nie wczesniej niz w okresie 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy —
w tym okresie, sktadany w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego pt.:
»Przebudowa skrzyzowania Lwowska — Prazmowskiego - Nowochruslicka”

Podmiot, narzecz
Rodzaj Wartos¢ robot Data wykonanych Miejsce ktérego roboty

wykonanych robot [z1] robot wykonania robét | zostaly wykonane

Pouczony o odpowiedzialnosci karnej, wynikajgcej z oswiadczenia nieprawdy, na podstawie
art. 297 § 1 Kodeksu Karnego, prawdziwos¢ powyzszego oswiadczenia, potwierdzam:

(Miejscowosé, data) (podpis i pieczeé osoéb lub osoby
uprawnionej do  reprezentowania
wykonawcy)
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Zatgcznik nr 5 do SWZ

(adres wykonawcy)

Wykaz oséb, ktérymi wykonawca bedzie dysponowat przy realizacji

zamowienia

sktadany w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego pt.: ,,Przebudowa
skrzyzowania Lwowska — Prazmowskiego - Nowochruslicka”.

Kwalifikacje InformaCJg )
Imie i nazwisko e | Doswiadczenie Wvksztalcenie d podstaW|e-
¢ posiadane zawodowe y ysponowqma
osobami

uprawnienia

Pouczony o odpowiedzialnosci karnej, wynikajgcej z oswiadczenia nieprawdy, na podstawie
art. 297 § 1 Kodeksu Karnego, prawdziwos¢ powyzszego oswiadczenia, potwierdzam:

(Miejscowosc, data)

(podpis i piecze¢ os6b lub osoby
uprawnionej do  reprezentowania
wykonawcy)
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Zatgcznik nr 6 do SWZ

(adres wykonawcy)

Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziat w postepowaniu oraz
niepodleganiu wykluczeniu z postepowania

Przystepujac do postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pt.:
»,Przebudowa skrzyzowania Lwowska — Prazmowskiego - Nowochruslicka”
oswiadczam, ze jako wykonawca spetniam warunki udzialu w postepowaniu
okreslone przez Zamawiajgcego w SWZ, dotyczace:

1. Posiadania kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej
dziatalnosci.

2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowe.

3. Zdolnosci technicznej lub zawodowe;j.

Oraz nie podlegam wykluczeniu z postepowania w zakresie podstaw wykluczenia
zawartych w art. 108 ust. 1 pkt 3, pkt 4 w zakresie dotyczgcym orzeczenia zakazu
ubiegania sie o zaméwienie publiczne tytutem srodka zapobiegawczego, pkt 5
w zakresie dotyczgcym zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia majgcego na
celu zaktécenie konkurenciji, pkt 6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 1 w zakresie naruszenia
obowigzkéw dotyczgcych ptatnosci podatkéw i optat lokalnych, o ktorych mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i optatach lokalnych, pkt 2 lit.a, lit. b
w zakresie dotyczgcym ukarania za wykroczenie, za ktére wymierzono kare
ograniczenia wolnosci lub kare grzywny, pkt 3, 5, i 7-10 ustawy PZP

Pouczony o odpowiedzialnosci karnej, wynikajgcej z odwiadczenia nieprawdy, na podstawie
art. 297 § 1 Kodeksu Karnego, prawdziwos¢ powyzszego oswiadczenia, potwierdzam:

(Miejscowos$¢, data) (podpis i pieczeé oséb lub osoby
uprawnionej do  reprezentowania
wykonawcy)
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Zatgcznik nr 7 do SWZ

(adres wykonawcy)

Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy
kapitatlowej,
sktadane w trybie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamowien publicznych (t. j. Dz. U 2019, poz. 1843).

Przystepujac do postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pt.:
»,Przebudowa skrzyzowania Lwowska — Prazmowskiego - Nowochruslicka”
oswiadczam, ze jako wykonawca przynaleze/nie przynaleze* do tej samej grupy
kapitatowej, zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076),
z innym wykonawca, ktéry ztozyt odrebng oferte, oferte czesciowg lub wniosek o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu.

Pouczony o odpowiedzialnosci karnej, wynikajgcej z oswiadczenia nieprawdy, na podstawie
art. 297 § 1 Kodeksu Karnego, prawdziwos¢ powyzszego oswiadczenia, potwierdzam:

(Miejscowo$¢, data) (podpis i piecze¢ oséb lub osoby
uprawnionej do  reprezentowania
wykonawcy)

* Niewtasciwe skreslic. Uwaga!!! W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatlowej wykonawca moze
przedstawi¢ dowody, Ze powigzania z innym wykonawca nie prowadza do zakidcenia konkurencji w
postepowaniu o udzielenie zamodwienia.
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Zatgcznik nr 8 do SWZ

Umowa nr 272.2...2021

Zawarta w dniu ............ 2021r. w Nowym Sagczu, w wyniku wyboru oferty, dokonanego
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, na zadanie pn.. ,Przebudowa skrzyzowania Lwowska -
Prazmowskiego - Nowochruslicka” pomiedzy:

Miastem Nowy Sacz, ul. Rynek 1, 33 — 300 Nowy Sacz
NIP: 7343507021 REGON: 491893167

zwany dalej Zamawiajagcym, reprezentowanym przez:

1. p. Ludomira Handzla — Prezydenta Miasta Nowego Sacza

przy kontrasygnacie

2. p. Renaty Serugi — Tokarz — Skarbniczki Miasta Nowego Sacza

zwang w dalszej czesci umowy WYKONAWCA, reprezentowanym przez
..................... zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1

1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje i zobowigzuje sie do wykonania robot
budowlanych w zakresie programu ,Poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych w
obszarze oddziatywania przejs¢ dla pieszych”.

2. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawarty zostat w specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia.

3. Materiaty pochodzgce z rozbidérki, wykonawca winien posortowaé i nastepnie w
obecnosci i z udziatem Inspektora nadzoru zakwalifikowac, jako materiaty nadajgce sie
do ponownego wykorzystania. Materialy z rozbiérek, tj. przeznaczone do ponownego
wykorzystania stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego. Nalezy je zatadowac, przewiez¢é na
odlegtos¢ do 10 km i sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru,
w sposob uporzgdkowany i wiasciwy dla danego asortymentu oraz zabezpieczy¢ je przed
zniszczeniem.

4. Zgodnie z dyspozycjg art. 95 ust.1 ustawy PZP zamawiajgcy wskazuje, ze wykonawca
lub podwykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie umowy o prace osoby,
ktore wykonywa¢ bedg wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie.
Zatem wymog ten dotyczy osob, ktéore wykonywac bedg bezposrednio czynnosci
zwigzane z wykonywaniem robét, czyli tzw. pracownikéw fizycznych w ilosci niezbednej
dla wykonania przedmiotu zaméwienia, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisoOw kodeksu pracy, o ile czynnosci te nie bedg

K.P. str. 37



Znak sprawy

Przebudowa skrzyzowania Lwowska — Prazmowskiego - Nowochruslicka

271.2.35.2021

wykonywane przez osobe w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Wymog ten
nie dotyczy m.in. os6b kierujgcych robotami budowlanymi.

5. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
umowy o prace, o0sOb wykonujagcych wskazane przez zamawiajgcego czynno$ci
w zakresie realizacji zamoéwienia, przewiduje sie mozliwos¢ zadania przez
zamawiajgcego w szczegolnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace;

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentéw
- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikaciji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace w szczegolnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg
przetargowg, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami i polskimi normami, oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu
w terminie w niej uzgodnionym, oraz do usuniecia wad wystepujgcych w tym przedmiocie
w okresie rekojmi za wady fizyczne.

§2
1. Plac budowy przekazany zostanie Wykonawcy w terminie siedmiu dni od podpisania
niniejszej umowy.
2. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzien 20.12.2021r.
3. Na Wykonawcy cigzy obowigzek powiadomienia o kazdym zagrozeniu terminowego
wykonania umowy pojawiajgcego sie w toku realizacji umowy.

§3
Okres rekojmi i gwarancji wynosi ........ miesiecy liczac od daty odbioru koricowego.
§4
1. Za wykonanie robot strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w kwocie brutto
................. zt (stownie: .........cooiiiiiiii)

2. Ustala sig, ze wynagrodzenie brutto Wykonawcy, przedstawione w ust. 1, uwzglednia
wszystkie obowigzujgce podatki oraz wszelkie inne opfaty i koszty zwigzane
z wykonywaniem robdét.

3.  Strony postanawiajg, ze przedmiot umowy rozliczany bedzie w catosci po zakonczeniu
robot i ich odbiorze.

4.  Ostateczne rozliczenie naleznosci za przedmiot umowy nastgpi fakturg wystawiong
w oparciu o protokot koncowego odbioru.

5. Wykonawca wraz z fakturg przedstawia oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o dokonaniu na jego rzecz zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
oraz  dokumenty (np. przelew bankowy, wycigg bankowy, kasa wyptaci (KP)), z
ktérych jednoznacznie wynika, iz Wykonawca dokonat ptatnosci na rzecz ewentualnych
podwykonawcow za wykonane prace. Brak potwierdzenia wstrzymuje dokonanie
zaptaty faktury.
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6. W przypadku braku zatrudniania podwykonawcéw w trakcie wykonywania zadania,
Zamawiajgcy sktada wraz z fakturg oswiadczenie potwierdzajgce brak udziatu
podwykonawcow w realizacji przedmiotowego zadania.

7.  Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢ wynagrodzenie Wykonawcy w terminie 30 dni,
liczagc od dnia zlozenia poprawnej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi
(protokét odbioru), na konto bankowe Wykonawcy na fakturze.

8. Fakture nalezy wystawi¢ na nastepujgce dane adresowe :

Miasto Nowy Sacz ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz, NIP : 734-350-70-21,

Natomiast odbiorcg i ptatnikiem faktury bedzie:

Miejski Zarzad Drog w Nowym Saczu ul. Wyspianskiego 22, 33-300 Nowy Sacz

§5

1. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje Konsorcjum, Zamawiajgcy kieruje
wszystkie pisma i odwiadczenia jakie wynikajg z realizacji umowy do Wykonawcy
wskazanego w umowie konsorcjum jako Lider konsorcjum (podmiot upowazniony do
reprezentowania konsorcjum oraz prowadzenia rozliczen z Zamawiajgcym), a jezeli Lider
nie przyjmuje korespondencji lub nie prowadzi rozliczeh z Zamawiajgcym, do jednego z
pozostatych czionkéw konsorcjum, ze skutkiem prawnym dla wszystkich czionkéw
konsorcjum. Powyzsze zapisy dotyczg rowniez ptatnosci dokonywanych przez
Zamawiajgcego za zrealizowane roboty oraz za inne zobowigzania wynikajgce z
niniejszej umowy.

2. Wykonawcy przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zwigzanej w celu
jej realizacji ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego, niezaleznie od
tresci umow, ktore zawarli miedzy soba.

3. Podmiot, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobdéw zgodnie z art. 118 ustawy
Prawo zamowien publicznych odpowiada solidarnie z Wykonawcg za szkode
zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba, Zze za
nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

§6
1. Nadzoér inwestorski sprawowat bedzie:
1) w specjalnosci drogowej — .........cccvevenennnnn.
2) w specjalnosci w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych - .........ccoooiiiiiiiiiiinenen.
2. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
3.  Wykonawca ustanawia kierownika robét w osobie:
1) w specjalnosci drogowej — .........ccevevennnnnn.
2) w specjalnosci w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych - ...
4. Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane na stanowisku kierownika robot
o ktérym mowa w ust. 3 wskazanym w ofercie w przypadku:
1) choroby Ilub innych zdarzen losowych dotychczasowego kierownika robot
uniemozliwiajgcych petnienie funkcji,
2) jezeli zmiana kierownika robdt stanie sie konieczna z innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy w szczegdlnosci przy rezygnacji z pracy
u Wykonawcy lub utracie uprawnien zawodowych.
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5. W przypadku zmiany kierownika robot, nowy kierownik musi spetia¢ wymagania
okreslone dla tej osoby w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w wyniku
ktorego zawarto niniejszg umowe.

§7
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % ceny ofertowej okreslonej w § 4 ust. 1 umowy . .............. zt

(e, ztotych ..../100) w formie ..............ocooiiiiiinnn.

2. Zamawiajgcy, zwraca zabezpieczenie w wysokosci 70%, w terminie 30 dni od dnia
przekazania przez Wykonawce robot budowlanych i przyjecia ich przez Zamawiajgcego
jako nalezycie wykonanych.

3. Strony postanawiajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zostanie zatrzymane i przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady, ktore zostanie zwrocone najpdzniej w 15 dniu po uptywie terminu
rekojmi.

§8

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ i utrzymac na swdj koszt zabezpieczenia terenu
budowy, strzec mienia znajdujacego sie na terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki
bezpieczenhstwa.

2. W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat wszelkie urzgdzenia pomocnicze
i zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informac;ji
wymaganych tg ustawa.

4. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu BIOZ i planu organizacji ruchu, na
czas prowadzenia robaot.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkdd, ktore
mogg zaistnieC w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialno$ci cywilnej.

6. Zamawiajgcy (inwestor) nie pokrywa kosztow:

1) zabezpieczenia robét pod wzgledem bhp,

2) organizacji ruchu drogowego,

3) zuzycia wody i energii,

4) wykonania drog dojazdowych,

5) roszczen oséb trzecich w stosunku do prowadzonych robdt,
6) doprowadzenie terenu i drog stanu pierwotnego,

7) naprawienia szkéd wyniktych z winy Wykonawcy.

§9
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatdow witasnych oraz
przy uzyciu wtasnych narzedzi, maszyn i urzgdzen.
2. Materialy, narzedzia, maszyny i urzadzenia o ktérych mowa w ust. 1, powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowanych
w budownictwie.
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3. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca jest zobowigzany
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zgdanie przez Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych
z materiatbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci
zuzytych materiatéw.

5. Badania o ktérych mowa w ust 4, wynikajgce z obowigzujgcych norm i przepisow oraz
warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét, bedg realizowane przez Wykonawce
na wiasny koszt.

§10

1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zaméwienia podwykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajgcego, podajgc nazwe, dane kontaktowe oraz
przedstawiciela podwykonawcy oraz wskazujgc, ktéra czesé zamowienia bedzie przez
niego wykonywana.

2. W razie zbadania przez Zamawiajgcego na podst. art. 462 ust. 5 ustawy PZP podstaw do
braku wykluczenia podwykonawcy zawartych w art. 108 ust.1 ustawy PZP oraz art. 109
ust. 1 pkt 1-5 i 7-10 ustawy PZP oraz stwierdzenia ich zaistnienia Wykonawca jest
zobowigzany do zmiany Podwykonawcy w terminie 7 dni, badz do zilozenia
oswiadczenia, iz dang czes$¢ rob6t ma zamiar wykonac¢ samodzielnie.

3. Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu
prac powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wylgcznie po uzyskaniu pisemnej
zgody Zamawiajgcego.

4. Wykonawca zobowigzuje sie , ze podwykonawcy wskazani w ofercie nie bedg powierzali
wykonania catosci lub czesci powierzonych im prac dalszym podwykonawcom, chyba ze
Wykonawca uzyska od Zamawiajgcego zgode na takie powierzenie.

5. W kazdym przypadku korzystania ze swiadczen podwykonawcy, Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialnos¢ za wykonanie zobowigzan przez podwykonawce, jak za wiasne
dziatania lub zaniechania, niezaleznie od osobistej odpowiedzialnosci podwykonawcy
wobec Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do
przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

7. Zamawiajgcy w terminie 7 dni, zgtosi pisemnie ewentualne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w SWZ;

2) umowa bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;.

3) sprzecznej z art. 463 ustawy PZP.

8. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu  umowy
o0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
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9. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

10. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

11. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

12. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego. Wytgczenie to
nie dotyczy umaow, ktérych warto$¢ wynosi wiecej niz 50 000,00 zt.

13. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 6 pkt. 2), Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go
do doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

14. Przepisy ust. 1-11 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

15.W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czesci zamodwienia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem termindow ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

16. Wykonawca zobowigzany jest do ziozenia najpdzniej w dniu podpisania protokotu
odbioru robét Zamawiajgcemu pisemnego o$wiadczenia podwykonawcy, ktoérego
wierzytelnos¢ jest czescig sktadowg wystawionej faktury, o dokonaniu zaptaty
wynagrodzenia na rzecz tego podwykonawcy. Wykonawca wraz z fakturg przedstawi
réwniez: przelew bankowy, wycigg bankowy, kasa wyptaci (KP), z ktérych jednoznacznie
wynika, iz Wykonawca dokonat ptatnosci na rzecz ewentualnych podwykonawcow za
wykonane prace.

17. Zamawiajgcy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

18. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16 obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych =zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informaciji.

20. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty;
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2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy;

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, potwierdzajgcego wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy lub skierowania kwoty do depozytu sagdowego, Zamawiajgcy potraci te
kwote z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

22. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez
Zamawiajgcego.

23. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od
zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia, obejmujgcego zakres
robot wykonanych przez podwykonawce;

2) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

24. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze przekroczyé
wartosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robot.
25.Za przestrzeganie postanowien niniejszej umowy w zakresie realizacji jej przez

podwykonawcéw odpowiada Wykonawca.

26. Zatrudnienie podwykonawcy dla wykonania czesci robdt nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego do wykonania tej czesci robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawcéw i ich
pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania
jego wiasnych pracownikow.

27. Podwykonawcy muszg spetnia¢ warunki zawarte w ustawie Prawo zaméwien
publicznych.

28. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy
z podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas skutki z tego wynikajgce
beda obcigzaty wytgcznie Wykonawce.

§ 11

1. Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w §8 i §9 umowy Wykonawca przyjmuje na
siebie nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) informowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o konieczno$ci wykonania robét
zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

2) co najmniej 3 dni wczesniej informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia
robdt ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych; jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest
odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie
przywrdéci¢ roboty do stanu poprzedniego;
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3) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci badz urzgdzen w toku
realizacji niniejszej umowy, ich naprawa i koszt doprowadzenia ich do stanu
poprzedniego obcigza Wykonawce.

§12
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcy je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
2. taczna wysokos¢ kar umownych naliczonych przez kazdg ze strony umowy nie moze
przekraczaé 75% wynagrodzenia okreslonego w umowie, w tym wynagrodzenia
maksymalnego, jesli takie podane jest w tresci umowy.
3. Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokos$ciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za catos¢ przedmiotu zamowienia
okreslonego w §4 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczonej od terminu
wskazanego w §2 ust. 2;

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za wady w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za
cato$¢ przedmiotu zaméwienia okreslonego w §4 ust. 1 za kazdy dzien zwioki
liczonego od konca dnia wyznaczonego na usuniecie wad,;

C) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego badz Wykonawce z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 25% wynagrodzenia
umownego brutto za cato$¢ przedmiotu zamdwienia okreslonego w §4 ust. 1;

d) w przypadku braku zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto
za catos¢ przedmiotu zamowienia okreslonego w §4 ust. 1 za kazdy
przypadek;

e) za kazdy przypadek nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 1 000,00 zt za
kazdy dzien opoznienia w stosunku do terminu okreslonego z podwykonawcag
lub dalszym podwykonawca;

f) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci
3% wynagrodzenia umownego brutto za catos¢ przedmiotu zaméwienia
okreslonego w §4 ust. 1 za kazdy przypadek;

g) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3% wynagrodzenia
umownego brutto za cato$¢ przedmiotu zamowienia okre$lonego w §4 ust. 1
za kazdy przypadek;

h) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto za catos¢ przedmiotu
zamowienia okreslonego w §4 ust. 1 za kazdy przypadek;

i) za kazdg osobe, o ktérej mowa w §1 ust. 3 umowy, ktéra nie zostata
zatrudniona na podstawie umowy o prace, w wysokoséci 2 000,00 zt.

]) za niedotrzymanie obowigzku zawartego w art. 462 ust. 5 ustawy PZP przez
Wykonawce w wysokosci 3% wynagrodzenia umownego brutto za catos¢
przedmiotu zamdwienia okreslonego w §4 ust. 1 za kazdy przypadek;

2) Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne:
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a) za zwioke w przekazaniu terenu budowy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za cato$¢ przedmiotu zamdwienia okreslonego w §4 ust. 1,
za kazdy dzien zwioki lub przerwy;

b) za zwiloke w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za catos¢ przedmiotu zamowienia okreslonego w §4 ust. 1
za kazdy dzien zwioki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym
odbioér miat by¢ zakonczony;

c) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto za catoS¢ przedmiotu
zamowienia okreslonego w §4 ust. 1, z wyjatkiem sytuacji wskazanej w §16
ust. 1 pkt. 1.

4. Przez podpisanie niniejszej umowy, Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie
naliczonych kar umownych z wynagrodzenia okreslonego w §4 ust. 1.

5. Zamawiajgcy zastrzega, iz Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o kare umowng
z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego,
spowodowanym brakiem udzielenia przez Zamawiajgcego gwarancji zaptaty za roboty
budowlane, o ktérej mowa w art. 649! ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny.

§13
Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na ogdlnych
zasadach kodeksu cywilnego.

§ 14

1. Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robdot:

1) odbidr robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu;
2) odbidr robot koncowy;
3) odbidr robot po okresie rekojmi.
2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje uprawniony Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy.
3. O osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia na pi§mie Zamawiajgcego.
Gotowos¢ do odbioru koncowego musi zosta¢ zgtoszona Wykonawcy na 7 dni przed
terminem zakonczenia umowy. Zamawiajgcy wyraza zgode by miedzy zgtoszenie prac
do odbioru koncowego oraz terminem zakonczenia umowy Wykonawca wykonywat
czynnosci zwigzane z porzadkowaniem placu budowy.
4. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu odbioru w ciggu 14 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.
5. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegdtowe w sprawie procedury odbioru:
1) odbiér ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie
przedmiotu zamowienia po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Oddajgcy jak
i odbierajgcy dotozg nalezytej starannosci przy odbiorze przedmiotu umowy;

2) odbioru dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego wyposazony w odpowiednie
petnomocnictwo. Oddajacy jak i odbierajgcy mogg korzysta¢ z opinii rzeczoznawcy;

3) w czynnosciach odbioru uczestniczg ze strony Zamawiajgcego osoby upowaznione
przez Zamawiajgcego, w tym inspektor nadzoru inwestorskiego, o ile zostat
ustanowiony, oraz ze strony Wykonawcy kierownik budowy oraz inne upowaznione
przez Wykonawce osoby uprawnione do sktadania o$wiadczen woli w imieniu
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Wykonawcy, a takze przy udziale przedstawicieli podwykonawcow, ktorzy brali
udziat w realizacji Robdét objetych danym odbiorem. W odbiorze mogg réwniez
uczestniczy¢ przedstawiciele uzytkownika obiektu, ktérego dotyczg Roboty, bedace
przedmiotem odbioru;

4) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé powotania komisji odbiorowej w celu odebrania
prac, ktérej sktad nie moze by¢é mniejszy niz 3 osoby;

5) wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach préby
i sprawdzenia. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego stosownym wpisem do dziennika budowy nie pdzniej niz na 5 dni
przed terminem wyznaczonym do wykonania prob i sprawdzen;

6) wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajgce na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci protokoty
odbioru oraz dokumentacje powykonawczg, w tym wszelkie dokumenty niezbedne
do rozliczenia przez Zamawiajgcego zadania;

7) zakonczenie wszystkich robét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym
wymaganych prob i sprawdzen kierownik budowy stwierdza na pismie.
Potwierdzenie zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym przez Inspektora Nadzoru
lub brak ustosunkowaniu sie do pisma w ciggu 5 dni oznacza osiggniecie gotowosci
do odbioru z dniem wystawienia tego pisma;

8) jezeli w toku czynnoéci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

- istothe — Zamawiajgcy odmawia odbioru do czasu usuniecia wad,
wyznaczajgc jednoczesnie termin na ich usuniecie, a jezeli Wykonawca nie
usunie wad w wyznaczonym terminie lub wady te sg nieusuwalne,
Zamawiajgcy odstepuje od umowy, odmawiajgc Wykonawcy wyptaty
wynagrodzenia,

- nieistotne — Zamawiajgcy dokonuje odbioru, wskazujgc zakres wad i termin
ich usuniecia, a jezeli wady te sg nieusuwalne, Zamawiajgcy obniza
wynagrodzenie za przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;j,
estetycznej i jakosciowej;

9) jezeli odbior zostat dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem
zobowigzania wynikajgcego z umowy od daty gotowosci do odbioru;

10) z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt, ktéry zawiera ustalenia poczynione
w toku odbioru, protokédt przeglagdu technicznego oraz protokdt z usuniecia wad
i usterek jesli takie wystepuja;

11) protokét odbioru podpisany przez strony, Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy w dniu
zakonczenia czynnos$ci odbioru. Dzien ten stanowi date odbioru korcowego robaot.
Protokét ten stanowi podstawe wystawienia faktury koncowej za wykonany
przedmiot;

12) jezeli mimo osiggniecia gotowosci przedmiotu do odbioru w trybie ust. 3,
Zamawiajgcy nie rozpocznie odbioru w terminie przewidzianym w ust. 4,
Wykonawca ustala protokolarnie stan przedmiotu przez powotang do tego komisje,
zawiadamiajgc o tym Zamawiajgcego. Protokdt taki stanowi podstawe do
sporzadzenia faktury koncowej i zgdania zaptaty;

13) w przypadku o ktéorym mowa w pkt. 11), Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze
spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy, od daty gotowos$ci do odbioru,

6. Zamawiajgcy moze podjgcC decyzje o przerwaniu czynnos$ci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad.
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7. Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru)
0 usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych
uprzednio roboét jako wadliwych.

8. Odbior po okresie rekojmi bedzie dokonany przez Zamawiajgcego z udziatem
uzytkownika oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i bedzie miat on na celu
stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady
fizyczne. Zamawiajgcy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiér robét w ostatnim
miesigcu przed uptywem terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz wyznaczy termin
na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji.

9. Odbior ostateczny bedzie dokonany przez Zamawiajgcego przy udziale uzytkownika
i Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad
ujawnionych w okresie gwarancji jakosci. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia
ewentualnych wad dostrzezonych przy odbiorze i stwierdzeniu odbioru przedmiotu
zamoOwienia oraz po uptywie okresu rekojmi i gwarancji rozpoczynajg swoj bieg terminy
na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 15
1. Zmiany w treSci umowy mogg by¢ dokonane w przypadku zaistnienia okoliczno$ci
wskazanych w art. 455 ust.1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy PZP, przy zastrzezeniu art. 455 ust. 3
pkt 1 ustawy PZP, tj.:

1) nowy wykonawca ma zastgpi¢ dotychczasowego wykonawce w wyniku
sukcesji, wstepujgc w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia,
potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzaciji,
dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego
przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu
w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu
unikniecia stosowania przepisow ustawy, lub w wyniku przejecia przez
zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego podwykonawcéw,
w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy PZP

2) zmiana umowy dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawce,
dodatkowych dostaw, ustug lub robdt budowlanych, a w przypadku zamowien
w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa - ustug lub robét budowlanych,
ktérych nie uwzgledniono w zamowieniu podstawowym, o ile staly sie one
niezbedne i zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

I. zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw
ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych
zamiennosci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalaciji
zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

II. zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnosc¢ lub znaczne
zwiekszenie kosztow dla zamawiajgcego,

[ll. wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50%
wartosci pierwotnej umowy, a w przypadku zamowien w dziedzinach
obronnosci i bezpieczenstwa tgczna warto§¢ zmian nie przekracza
50% wartosci pierwotnej umowy, z wyjgtkiem nalezycie uzasadnionych
przypadkow;

3) koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych
zamawiajgcy, dziatajgc z nalezytg staranno$cig, nie mogt przewidziec, o ile
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zmiana nie modyfikuje ogolnego charakteru umowy a wzrost ceny
spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotne;j
umowy.

4) tgczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza niz 10%
wartosci pierwotnej umowy, w przypadku zamowien na ustugi lub dostawy,
albo 15%, w przypadku zaméwieh na roboty budowlane, a zmiany te nie
powodujg zmiany ogdlnego charakteru umowy.

2. Zamawiajgcy dopuszcza réwniez mozliwos¢ wprowadzenia zmian umowy
w przypadkach, o ktorych mowa w art. 454 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP gdy dotycza one:

1) zmiany jakosci lub innych parametréw charakterystycznych dla objetego
proponowang zmiang elementu robot budowlanych;

2) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny;

3) zmiany producenta materiatow;

4) zmiany wymiardw, potozenia lub wysokosci czesci robot budowlanych;

5) zmiany danych identyfikacyjnych strony umowy;

6) likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tre$ci umowy;

7) terminu realizacji przedmiotu umowy;

8) wysokosci ostatecznego wynagrodzenia;

3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 mogg zostaé dokonane, jezeli ich uzasadnieniem
jest przynajmniej jedna z nizej wymienione okoliczno$ci:

1) dziatanie sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne,
epidemia) majgcej bezposredni wptyw na terminowosé wykonywania robdt,
W szczegolnosci na podstawie art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o] szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordob zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 z pézn. zm.);

2) wystgpienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (np. opady deszczu,
$niegu, ujemne temperatury), nietypowych dla danej pory roku i miesigca
uniemozliwiajgcych realizacje zaméwienia w terminie okreslonym w niniejszej
umowie;

3) zwiekszenie Ilub zmiana zakresu robo6t potwierdzonego protokotem
koniecznosci na roboty dodatkowe lub zamienne;

4) zaistnienie okolicznosci bedgcych nastepstwem dziatania organéw sgdowo-
administracyjnych;

5) wystgpienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
Zamawiajgcego lub inne podmioty publiczne inwestycjami, ktore
uniemozliwiajg planowa realizacje robot;

6) koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji
technicznej, jezeli koniecznosé¢ ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy
i Wykonawca nie mogli przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy;

7) koniecznoS$¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy z powodow
niezaleznych od Zamawiajgcego;

8) zmiana przepiséw prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majgca
wptyw na realizacje zamowienia;

9) wystgpienie niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych
wpltywajgcych na realizacje przedmiotu zamowienia i przyjete rozwigzania
technologiczne;
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10) rezygnacja z podwykonawstwa dla czesci zamdwienia, ktorg Wykonawca
wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy;

11) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci Przedmiotu umowy, o ile
jest to konieczne z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego
spofeczno-gospodarczego przeznaczenia czy interesu spotecznego na skutek
okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w trakcie zawierania umowy;

12) zmiany spowodowane, nieprzewidzianymi w SIWZ, warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére wymagaly wstrzymania budowy,
w szczegdlnodci: niewypaty, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
badz warunki terenowe, w szczegodlnosci istnienie nie zinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw, w tym sieci lub instalacji;

13) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
STWIORB, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu umowy;

14) zmiana osoby petnigcej funkcje kierownika robot wskazanego w ofercie gdy
osoba zastepujgca dotychczasowg osobe bedzie posiadaé doswiadczenie
potwierdzajgce spetnienie warunkéw udzialu w postepowaniu przez
Wykonawce;

4. Zmiany w ust. 3 pkt 10 mogg nastgpi¢ tylko i wytgcznie po przedstawieniu przez

Wykonawce oswiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizaciji

Przedmiotu umowy oraz o braku roszczeh wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robaot.

Zmiany w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce.

6. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy, wymagajg aneksu
sporzgdzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany lub wykonania dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, strona inicjujgca przedstawia
projekt zamienny lub wykonuje projekt zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z
informacjg — o koniecznosci lub nie — zmiany zgtoszenia lub uzyskania pozwolenia na
budowe oraz przedmiar i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji
projektanta i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

8. Warunkiem dokonania zmian, gdy ich strong inicjujgcg jest Wykonawca, jest ztozenie
wniosku przez Wykonawce, stanowigcego zatgcznik do aneksu zawierajgcego:

1) opis propozycji zmian
2) uzasadnienie zmiany
3) opis wptywu zmian na termin wykonania umowy

9. W przypadku gdy strong inicjujgcg zmiane umowy jest Zamawiajgcy, sporzgdza on
protokdt koniecznosci, zawierajgcy elementy zawarte w ust.8 pkt 1-3, stanowigcy
zatgcznik do aneksu.

10. Postanowienia zawarte w niniejszym rozdziale stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody i nie rodzg Zzadnego roszczenia w stosunku do
Zamawiajgcego.

o

§ 16
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1.

K.P.

Oprécz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV ksiegi trzeciej kodeksu cywilnego

stronom przystuguje odstgpienie od umowy w sytuacji:

1) wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpic
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) likwidacji firmy Wykonawcy,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

4) Wpykonawca nie rozpoczat robot w terminie okreSlonym w umowie bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego zlozonego na pismie,

5) Wykonawca przerwat bez uzasadnionych przyczyn realizacje roboét i przerwa ta
trwa dluzej niz 15 dni oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie.

6) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP w
czesci, ktérej ta zmiana dotyczy;

7) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 ustawy PZP;

8) Woykonawca realizuje umowe przy pomocy Podwykonawcdéw na ktérych
zatrudnienie  nie  otrzymat zgody Zamawiajgcego, niezgtoszonych
Zamawiajacemu badz Podwykonawcow ktorzy realizujg prace na podstawie
umowy, ktéra nie zostata dostarczona Zamawiajgcemu w formie pisemnej
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem, pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym w tym wezwaniu;

9) Zamawiajgcy stwierdzi brak realizacji umowy przez podmiot udostepniajgcy
zasoby dla Wykonawcy w czesci, w ktorej zobowigzat sie on uczestniczyc;

10) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajgcego  wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

11) Wykonawca nie realizuje umowy przy udziale osob skierowanych do realizaciji
zamoOwienia zgodnie ze ztozong ofertg i zawartg umowa, pomimo pisemnego
wezwania;

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegétowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokét inwentaryzacji robot w toku, wg
stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony z winy ktorej nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, ktdre nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada. Jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy dokona odbioru robét
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przerwanych oraz rob6t zabezpieczajgcych, zawiadamiajgc o terminie
przeprowadzenia odbioru Wykonawce.

4. Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych oraz  do
zapfaty wynagrodzenia za roboty ktére zostaty wykonane i odebrane do dnia
odstgpienia;

2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

5. Wykonawca niezwtocznie a najpdzniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy
urzagdzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wzniesione. Po uptywie tego
terminu Zamawiajgcy usunie i zabezpieczy urzgdzenia o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym na koszt Wykonawcy.

§17

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego

oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§18
Umowe sporzgdzono w 4 egzemplarzach, 3 dla Zamawiajgcego i 1 dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
Udzielam kontrasygnaty

Zatgcznik nr 9 do SWZ
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(adres wykonawcy)

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy: ,,Przebudowa skrzyzowania Lwowska — Prazmowskiego -
Nowochruslicka”

Bedac nalezycie  upowaznionym i  reprezentujgc = Podwykonawce, @ {j.
............................. z siedzibg w ....................., osSwiadczam, iz wymagalne
wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytutlu wykonania i odebrania przez Wykonawce
przedmiotu umowy o zamodwienie publiczne nr . z dnia
.............................. , zostato uregulowane przez Wykonawce w catosci, zgodnie z
postanowieniami Umowy i wyczerpuje wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytutu jej
realizacji.

W zwigzku z powyzszym nie posiadam zadnych roszczen wobec Zamawiajgcego, z
tytutu uczestniczenia w realizacji zamdwienia objetej umowag nr................

W zatgczeniu przekazuje podpisang za zgodnosé¢ z oryginatem kopie dowodu zaptaty

wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy tytutem wystawionej faktury koncowej
(i ostatecznej) nr............ceeenene. zdnia ..., OWartoSCi ......ovviviiiiiiiiiia,

(podpis i piecze¢ Podwykonawcy)
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