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I.Nazwa i adres Zamawiajacego.
Miejski Zarzad Drég w Nowym Sgczu
33 — 300 Nowy Sacz
tel. 18 442 79 67, faks 18 442 79 67 wew. 110
Adres strony internetowej prowadzonego postepowania: www.mzd.nowysacz.pl;
e — mail: sekretariat@mzd.nowysacz.pl
Adres platformy za posrednictwem ktorej nastepuje skladanie ofert:
https://platformazakupowa.pl/

ZRODLA FINANSOWANIA

Rzadowy Fundusz Polski tad — Program Inwestycji Strategicznych
Beneficjent: Nowy Sgcz - Miasto na prawach powiatu.

[I.Tryb udzielenie zamoéwienia.

Zamowienie udzielane jest w trybie podstawowym z mozliwo$cig przeprowadzenia
negocjaciji, o ktorym mowa w art. 275 ust.2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z pézn. zm.) Wartosc
zamowienia nie przekracza progéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy PZP.
Zgodnie z art. 310 pkt 1 ustawy PZP Zamawiajgcy przewiduje mozliwosc¢
uniewaznienia przedmiotowego postepowania, jezeli srodki, ktore Zamawiajgcy
zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub czesci zamdwienia, nie
zostaty mu przyznane.

[11.Opis przedmiotu zamoéwienia.
1. Przedmiotem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego jest
wykonanie robét budowlanych. Przedmiot zamoéwienia zostat podzielony na
czesci:

Cz.l: Budowa ronda na skrzyzowaniu ulic Mata Poreba — Juranda -
Stadnickich:

Zakres robot:
» roboty przygotowawcze i rozbiorkowe;

» krawezniki, obrzeza i scieki;

» przebudowa sieci gazowej;

» przebudowa sieci wodociggowej;

» wymiana nawierzchni ulicy wraz z podbudowsg;
» droga dla pieszych;

» droga dla pieszych i roweréw;

» zatoka autobusowa,

» umocnienie skarpy;

» zjazdy;
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» kanat technologiczny;
» o0znakowanie poziome i pionowe;
» oswietlenie uliczne:
o demontaz;
o wykonanie kanalizacji kablowej;
o montaz i stawianie stupow oswietlenia ulicznego oraz
doswietlenia przejs¢ dla pieszych;
o okablowanie i uziemienie;
o badania i pomiary;

Przedmiot zamdwienia, zostat szczegdtowo opisany w dokumentacji
technicznej, tj.:

» przedmiar robot, jako element pomocniczy dla wyceny zamowienia;

» STWIORB,

» Dokumentacja projektowa (rysunki, przekroje)
stanowigcej zatgcznik nr 11 do SWZ.

Cz. Il ,Budowa, modernizacja ulic, chodnikéw i oswietlenia w Nowym
Saczu”

Przedmiotem robaét tej czesci jest rozbudowa ulicy Dunajcowej w Nowym Sgczu
w ramach inwestycji: budowa chodnika ulicy Dunajcowej w Nowym Sgczu.

Zakres przebudowy obejmuije:
» Droga wkm 0+471,13 - 0+667,43 (196,3m od wykonanej -
realizowanej rozbudowy w kierunku centrum)
» Chodnik w km 0+475,00 - 0+667,43 (na dtugosci kanatu
technologicznego)
» Kanat technologiczny od istniejgcej studni KT.05 do KT.07 (w km
0+475,00 - 0+667,43)

Zakres robot:
» roboty przygotowawcze i rozbiorkowe;

roboty ziemne;

krawezniki, obrzeza i Scieki;

wymiana nawierzchni ulicy wraz z podbudowa;
pobocze;

chodnik z kostki brukowej betonowej;

zjazdy;

Zielen drogowa,;
przebudowa ogrodzen;
kanalizacja deszczowa,;
oswietlenie uliczne:

o demontaz;

YVVVVVVYVYYVYVYY
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wykonanie kanalizacji kablowej;
montaz i stawianie stupow;
okablowanie;

badania i pomiary;

przebudowa i zabezpieczenie sieci;
budowa kanatu technologicznego;
usuniecie kolizji TT

o O 0O 0O O O O

Przedmiot zamdwienia, zostat szczegotowo opisany w dokumentacii
technicznej, tj.:

» przedmiar robot, jako element pomocniczy dla wyceny zamowienia;

» STWIORB,

» Dokumentacja projektowa (rysunki, przekroje)
stanowigcej zatgcznik nr 11 do SWZ.

Wykonanie powyzszego zadania wymaga Scistej koordynacji prac
z Wykonawcyg realizujgcym zadanie pn. ,Rozbudowa ulicy Dunajcowej
w Nowym Sgczu w ramach inwestycji: Budowa chodnika ulicy Dunajcowej
w Nowym Sgczu w km 0+667,43 - 0+837,4”. Wykonawca realizujgcy to zadanie
zostat wybrany w odrebnym postepowaniu.

2. W przypadkach, w ktorych przedmiot zamodwienia opisany jest przez
odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemow referencji technicznych, Zamawiajgcy wskazuje, ze
dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym. Wykonawca, ktory powotuje
sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest
obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego roboty budowlane spetniajg
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

3. Materialy pochodzgce z rozbiorki, wykonawca winien posortowacé
i nastepnie w obecnosci i z udziatem Inspektora nadzoru zakwalifikowac, jako
materiaty nadajgce sie do ponownego wykorzystania. Materiaty z rozbiorek, tj.
przeznaczone do ponownego wykorzystania  stanowig  wtasnos¢
Zamawiajgcego. Nalezy je zatadowaé, przewiezé na odlegtos¢ do 10 km
i skladowaé¢ w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru, w sposob
uporzgdkowany i wtasciwy dla danego asortymentu oraz zabezpieczy¢ je przed
zniszczeniem.

4. W ramach zaméwienia wykonawca zobowigzany jest do:

1) wykonania przed przystgpieniem do robdt projektu organizacji ruchu
(zatwierdzony, z opinig wtasciwej KMP), zawierajgcego istniejgca, oraz
proponowang na czas prowadzenia robdt organizacje ruchu (znaki
drogowe ustawione na czas wykonywania robot zgodnie z projektem
organizacji ruchu powinny by¢ min. Il generacji). Projekt organizacji
ruchu powinien zawieraC rozwigzania zapewniajgce bezpieczne
prowadzenie ruchu z uwzglednieniem zachowania maksymalne;j
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przepustowosci na objazdach. W przypadku koniecznosci zmiany czasu
sygnalizacji Swietlnej nalezy uwzglednic¢ to w projekcie. Projekt powinien
rowniez zawieraC rozwigzanie wykonania tymczasowej sygnalizaciji
Swietlnej na objazdach, jesli taka bedzie konieczna ze wzgledu na
bezpieczenstwo ruchu drogowego;

2) wykonania dodatkowych ustug:

a) wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych,
zagospodarowania placu budowy, zaplecza budowy (naprawy,
woda, energia elektryczna, telefon, ogrodzenie tymczasowe,
dozorowanie budowy itp.);

b) zabezpieczenia i utrzymania objazdéw na czas trwania budowy
zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz po zakonczeniu
budowy doprowadzenia objazdéw do stanu pierwotnego,

c) niezbednych badan i opinii wymaganych podczas odbioru robat,
w tym powykonawczy operat geodezyjny w wersji papierowej i
elektroniczne;.

5. Organizacje pracy na budowie nalezy zsynchronizowa¢ z robotami
wykonywanymi przez wykonawcow wytonionych przez Sagdeckie Wodociggi
Nowy Sgcz (wodocigg) — jezeli dotyczy, zaklad gazowniczy (gazociag) — jezeli
dotyczy, zaktad energetyczny — jezeli dotyczy, dla cz.ll - z Wykonawcg
realizujgcym zadanie pn. ,Rozbudowa ulicy Dunajcowej w Nowym Sgczu w
ramach inwestycji: Budowa chodnika ulicy Dunajcowej w Nowym Sgczu w km
0+667,43 - 0+837 - Przedsiebiorstwo Drogowo Mostowe ,,GODROM” Sp. z o.0.
Z siedzibg przy ul. Zakole 9, 38-300 Gorlice,i innych — jeZeli dotyczy.

6. Na wykonawcy spoczywa obowigzek spetnienia wszystkich wymagan
zawartych we wszelkich warunkach i uzgodnieniach otrzymanych od gestorow
sieci, ktore w przypadku nie otrzymania od Zamawiajgcego pozyska we
wlasnym zakresie po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Wykonawca
sporzadzi harmonogram realizacji robot oraz poinformuje gestoréow sieci o
rozpoczeciu prac z co najmniej 14 — dniowym wyprzedzeniem, a takze poniesie
wszelkie koszty nadzoréw branzowych wyznaczonych przez wtascicieli sieci.

7. Zobowigzuje sie Wykonawce do aktualizacji we wlasnym zakresie wszystkich
porozumien zawartych przez inwestora z gestorami sieci, a w przypadku ich
braku do obowigzkéw Wykonawcy nalezy pozyskanie zezwolenh, porozumien,
umow i innych warunkoéw usuwania kolizji z infrastrukturg techniczng nalezgcg
do 0so6b trzecich po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

8. Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania destruktu asfaltowego do warstw
asfaltowych(dotyczy warstwy $cieralnej, wigzgcej oraz podbudowy bitumicznej)
i w tym zakresie wymagat bedzie ztozenia przez kierownika budowy oraz
laboranta wykonawcy stosownego oswiadczenia wg. ,wzoru” przekazanego
przez inspektora nadzoru inwestorskiego na etapie zatwierdzania ,recept”.

9. Inspektor Nadzoru ze strony Zamawiajgcego jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatbw w miejscu ich wytwarzania/
pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatbw powinien udzieli¢ mu
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niezbednej pomocy. Inspektor Nadzoru dokonujgc weryfikacji systemu kontroli

robot prowadzonych przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania

bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatéw i rob6ét z wymaganiami STWIORB na
podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych, jak i wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

10.Wykonawca ma obowigzek umozliwienia Inspektorowi Nadzoru mozliwosci
udziatu w pobieraniu probek wymienionych w punkcie poprzednim.

11.Uzyte materiaty budowlane musza spetnia¢ normy przewidziane zaréwno
polskim jak i wspdlnotowym prawem, nie tylko przed ich wbudowaniem (np.
mieszanka mineralno-bitumiczna), ale réwniez po ich wbudowaniu

(analogicznie np. wykonana z niej nawierzchnia jezdni). Badania dot. zgodnosci

materiatdw z normami sg ponoszone na koszt Wykonawcy w laboratoriach

akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytaciji.

12.Na wykonawcy spoczywa obowigzek ochrony znakéw geodezyjnych,
a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia, nalezy je odtworzy¢ zgodnie
z przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego.

13.Zasady organizacji ruchu w zwigzku z prowadzonymi robotami, w szczegdlnosci

w okresie wzmozonego ruchu:

— minimalizowanie catkowitego czasu prowadzenia robot;

— minimalizowanie dtugosci odcinkéw wytgczonych z ruchu;

— zapewnienie takiej organizacji robot, ktéra umozliwitaby minimalizowanie
utrudnien dla mieszkancow i uzytkownikow drog a nawet ewentualne
przerywanie realizacji rob6t w dniach weekendowych;

— stosowanie takich parametréw geometrycznych i technicznych, aby
tymczasowe przejazdy i przetgczki gwarantowaty przejazd z predkoscig nie
mniej niz 30 km/h (dotyczy odcinkéw, na ktérych nie wystepujg state
organizacje ruchu);

— stosowanie na odcinkach prowadzonych robot recznego sterowania ruchem
przez przeszkolone osoby oraz zabezpieczenie mozliwosci stosowania
przenosnej sygnalizacji detekcyjnej;

— oznakowanie robdét przy uzyciu kompletnego oznakowania pionowego
i poziomego o parametrach funkcjonalnych, o wymiarach i parametrach
technicznych, co najmniej zgodnych z Rozporzgdzeniem Ministréw
Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz.

2310);

— ustawianie znakdéw ostrzegawczych i informacyjnych, szczegdlnie
0 zawezeniach przekroju drogi i objazdach mozliwie najdalej prowadzonych
robot;

— szczegodlnie staranne i kompletne wykonanie zabezpieczen réwnolegtych do
osi drogi i krawedzi robét;
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— stosowanie do oznakowania znakdéw i urzgdzenh bezpieczenstwa ruchu
drogowego o bezpiecznych konstrukcjach, z materiatow lekkich
I bezpiecznych dla kierujgcych pojazdami w przypadku najechania na nie;

— zabezpieczenie i utrzymanie objazdéw na czas trwania budowy, zgodnie
z projektem organizaciji ruchu oraz po zakonczeniu budowy doprowadzenia
objazdow do stanu pierwotnego. Wykonawca powinien to uwzgledni¢
w kosztach ogélnych ceny ofertowej;

— wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe srodki, celem
ochrony drog i obiektow inzynierskich, prowadzacych na teren budowy,
przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac roboty, transport lub sprzet
wykonawcy, jego dostawcéw lub podwykonawcdéw, w szczegolnosci
powinien dostosowacC sie do obowigzujgcych ograniczeh obcigzen osi
pojazdéw podczas transportu materiatdow i sprzetu na teren budowy
i z terenu budowy;

— wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar
zwigzanych z naruszeniem przez wykonawce przepisow dotyczgcych
dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych
Z jego winy drog kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich.

14.Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody
spowodowane przez siebie, jak i podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw

i zobowigzany jest do niezwlocznego naprawienia wyrzgdzonych szkdd.

15.Wykonawce obcigzajg wszelkie obowigzki i koszty wynikajgce z przepisow

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2023 poz. 1587).

16.Inspektor Nadzoru jest upowazniony do podejmowania —w przypadku braku lub
nieprawidtowosci oznakowania robot lub utrudnien w ruchu — interwencji

u wykonawcy robot. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do wstrzymywania

niektorych rodzajéw robét w przypadku stwierdzenia razgcych nieprawidtowosci

w zakresie organizacji ruchu lub robo6t zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu

drogowego. Zamawiajgcy poleca, aby prace przy realizacji zamdwienia trwaty

od switu do zmierzchu. Wykonawca jest ponadto zobowigzany do wykonania i

utrzymania na wtasny koszt, wykonanego tymczasowego oznakowania robot,

przez caty okres realizacji, a takze jego demontazu po robotach i powinien to
uwzgledni¢ w cenie ofertowej.

17.W ramach ceny ofertowej Wykonawca zapewni plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymogami prawa budowlanego, w szczegdlnosci ustawy

z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 682 z pozn.

zm.).

18.Zgodnie z dyspozycjg art. 95 ust. 1 ustawy PZP zamawiajgcy wskazuje, ze
wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie
umowy o prace osoby, ktore wykonywac bedg wszelkie czynnosci wchodzgce

w tzw. koszty bezposrednie. Zatem wymdg ten dotyczy oséb, ktére wykonywac

bedg bezposrednio czynnosci zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw.

pracownikow fizycznych, w ilosci niezbednej dla wykonania przedmiotu
zamdwienia, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
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W rozumieniu przepisow kodeksu pracy, o ile czynnosci te nie beda
wykonywane przez osobe w ramach prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej.
Wymodg ten nie dotyczy m.in. osob kierujgcych robotami budowlanymi.

19.Wykonawca zobowigzuje sie wykonaC przedmiot umowy z materiatdw
wtasnych, odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane oraz zgodnych z innymi przepisami w zakresie
wymagan stawianym materiatom budowlanym.

20.Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ przedmiot zamowienia zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej.

21.Niniejsza specyfikacja opisuje przedmiot zamdwienia w sposéb wyczerpujgcy
i kompletny. Jednakze w celu lepszego zapoznania sie z przedmiotem
zamowienia Zamawiajgcy zaleca dokonanie przez wykonawce (na wiasny
koszt) wizji lokalnej w terenie.

22.Na wykonany przedmiot zamdwienia, wykonawca udziela rekojmi i gwaranciji na
okres nie krétszy niz 72 miesigce — dla cz. li dla cz.ll.

23.Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych (t. j. Dz. U. 2021 poz. 110 z pézn. zm.). Wykonawca
zobowigzuje sie by udziat pojazddéw elektrycznych lub pojazdéow napedzanych
gazem ziemnym we flocie pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu tego
zadania wyniost co najmniej 10%. Wykonawca w ciggu 3 dni od wezwania go
przez Zamawiajgcego jest zobowigzany do przedstawienia wykazu pojazdow
biorgcych udziat w zadaniu, do 30 dni od zakoriczenia obowigzywania umowy.

24.Najpbdzniej w dniu podpisania umowy na realizacje zadania Wykonawca
dostarcza Zamawiajgcemu kosztorys ofertowy szczegotowy wraz z narzutami
opracowany zgodnie ze wzorem zawartym w przedmiarze robot.

25.Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania miejsca wykonywania robot
tablicami informacyjnymi o dofinansowaniu, ktérych wzér wyznaczy
Zamawiajgcy. Dwustronng tablice informacyjng nalezy wykona¢ na wiasny
koszt i umiesci¢ najpdzniej w momencie rozpoczecia robot budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany do dbania o stan techniczny tablicy przez okres
60 miesiecy od dnia zakonczenia inwestycji, w tym do wymiany uszkodzonej

tablicy.
26.0znaczenie wg Wspdlnego Stownika Zamowien:
Dlacz.licz.ll:

45233140-2 — roboty drogowe;

45233200-1 — roboty w zakresie réznych nawierzchni;

45233220-7 — roboty w zakresie nawierzchni drog;

45233222-1 — roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

27.Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamdwienia, o ktorym mowa
w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP, polegajgcego na powtdrzeniu podobnych
robét budowlanych w zakresie dla cz. | - catkowita wartos¢ tego zamdwienia
wynosi nie wiecej niz 1 000 000,00 zt., dla cz.ll - catkowita wartos¢ tego
zamowienia wynosi nie wiecej niz 1 000 000,00 zt.

K.P. str. 9



Budowa ronda na skrzyzowaniu ulic Mata Porgba — Juranda — Stadnickich oraz budowa, modernizacja Znak sprawy

ulic, chodnikéw i oswietlenia w Nowym Saczu 271.2.15.2024

28.Zamowienie, o ktorym mowa w art.214 ust.1 pkt 7 ustawy PZP zostanie
udzielone wykonawcy zamodwienia podstawowego pod warunkiem, ze:
1) Na dzien udzielenia zaméwienia, wykonawca spetnia warunki udziatu w
postepowaniu, wskazane dla zamowienia podstawowego;
2) Nie podlega wykluczeniu z postepowania w trybie art. 108 ust.1 oraz art.
109 ust.1 pkt 1-5i 7-10 ustawy PZP

IV.Termin wykonania zamoéwienia.
Dla cz. | i cz.ll - od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2024r.

V.Warunki udzialu w postepowaniu.

Dlacz. I:

1. O udzielenie zamdwienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktérzy:
1) Nie podlegajg wykluczeniu.
2) Spetniajg warunki udziatu w postepowaniu, w zakresie:
a) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci
zawodowej — Zamawiajgcy nie precyzuje szczegotowych wymagan;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej — nalezy wykazaé, ze,
wykonawca:

» posiada srodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowg na kwote nie
mniejszg niz 3 000 000,00 zt.

» posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z  przedmiotem
zamdwienia na sume gwarancyjng nie mniejszg niz
3 000 000,00 zt.

c) zdolnosci technicznej lub zawodowej — nalezy wykazaé, ze
wykonawca:

» W okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania
ofert (a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy -
w tym okresie) wykonat w sposob nalezyty oraz zgodnie
z przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy
technicznej i prawidtowo ukonczyt:

e CO najmniej jedng robote budowlang polegajgca na bu-
dowie/ przebudowie/ odbudowie/ remoncie/ moderniza-
cji drogi publicznej, o warto$ci co najmniej 3 000 000,00
zt brutto, w skfad ktorej wchodzito wykonanie na-
wierzchni asfaltowej wraz z podbudowg. Zamawiajgcy
nie dopuszcza sumowania remontéw drog wykonanych
w ramach jednej umowy, ale na podstawie odrebnych
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zlecen, w celu wykazania spetnienia ww. warunku
udziatu w postepowaniu.

e CO najmniej jedng robote budowlang polegajgcg na bu-
dowie/ przebudowie/ odbudowie/ remoncie/ moderniza-
cji oswietlenia ulicznego na drodze publicznej;

e co najmniej jedng robote budowlang polegajgca na bu-
dowie skrzyzowania o ruchu okreznym na drodze pu-
blicznej albo przebudowy skrzyzowania rownorzednego
lub podporzgdkowanego na skrzyzowanie o ruchu
okreznym na drodze publicznej, bgdz przebudowy / mo-
dernizacji skrzyzowania o ruchu okreznym na drodze
publiczne,j.

Roboty wykazane w celu spetnienia warunku wziecia udziatu w postepowaniu
w zakresie zdolnosci technicznej mogty zostaé wykonane odrebnie, bgdZz w ramach
jednej inwestycji.

Pojecia zawarte w rozdziale V ust. 1 lit. ¢ nalezy interpretowac zgodnie z art. 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 682 z p6zn. zm.),
Wykonawca moze sie postugiwa¢ doswiadczeniem uzyskanym w ramach realizacji
zamowienia przez konsorcjum, ktérego byt cztonkiem, wytgcznie w zakresie faktycznie
przez niego wykonanym. Doswiadczenie Wykonawcy, ktoéry wykonywat ustugi
w ramach konsorcjum, powinno by¢ zwigzane z faktycznym jego udziatem w ramach
zrealizowanego zamowienia. Wykonawca posiadajgcy doswiadczenie w konsorcjum
powinien w wykazie ustug potwierdzié, jaki zakres prac oraz jaki rodzaj prac faktycznie
zrealizowat w ramach danego konsorcjum.

» przy realizacji zamdwienia bedzie dysponowat osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia:

e kierownik robét - osoba posiadajgca wymagane przez prawo
uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej bez
ograniczen. Zamawiajgcy dopuszcza kwalifikacje rwnowazne
do w/w, zdobyte w innych panstwach na zasadach okreslonych
w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j.
Dz. U. z 2023r., poz. 682 z pdzn. zm.);

e kierownik robét — osoba posiadajgca wymagane przez prawo
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakre-
sie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenerge-
tycznych bez ograniczeh. Zamawiajgcy dopuszcza kwalifikacje
réwnowazne do w/w, zdobyte w innych panstwach na zasa-
dach okreslonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 682 z pdzn. zm.);

e kierownik robét — osoba posiadajgca wymagane przez prawo
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakre-
sie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
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gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen.
Zamawiajgcy dopuszcza kwalifikacje rownowazne do wiw,
zdobyte w innych panstwach na zasadach okreslonych w art.
12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.
U. z 2023r., poz. 682 z pézn. zm.);

Dlacz. Il:

1. O udzielenie zamdwienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktorzy:
1) Nie podlegajg wykluczeniu.
2) Spetniajg warunki udziatu w postepowaniu, w zakresie:
a) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci
zawodowej — Zamawiajgcy nie precyzuje szczegotowych wymagan;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowe] — nalezy wykazaé, ze,
wykonawca:
» posiada srodki finansowe lub zdolnosc¢ kredytowg na kwote nie
mniejszg niz 500 000,00 zt.

» posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamodwienia na sume gwarancyjng nie mniejszg niz
500 000,00 zt.

C) zdolnosci technicznej lub zawodowej — nalezy wykazaé, ze
wykonawca:

» w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania
ofert (a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy -
w tym okresie) wykonat w sposdb nalezyty oraz zgodnie
Z przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy
technicznej i prawidtowo ukonczyt:

e co najmniej jedng robote budowlang polegajgcg na
budowie/  przebudowie/ remoncie/ modernizacji
chodnika z kostki brukowej betonowej o wartosci co
najmniej 500 000,00 zt brutto. Zamawiajgcy nie
dopuszcza sumowania wartosci zadan zrealizowanych
na podstawie odrebnych umow/zlecen, takze
udzielonych w ramach jednej umowy

e CO najmniej jedng robote budowlang polegajgcg na
budowie/  przebudowie/ remoncie/  modernizacji
oswietlenia ulicznego na drodze publiczne.

Roboty wykazane w celu spetnienia warunku wziecia udziatu w postepowaniu
w zakresie zdolnosci technicznej mogty zosta¢ wykonane odrebnie, bgdz w ramach
jednej inwestycji.

Pojecia zawarte w rozdziale V ust. 1 lit. ¢ nalezy interpretowac zgodnie z art. 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 682 z pézn. zm.),
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Wykonawca moze sie postugiwa¢ doswiadczeniem uzyskanym w ramach realizaciji
zamowienia przez konsorcjum, ktérego byt cztonkiem, wytgcznie w zakresie faktycznie
przez niego wykonanym. Doswiadczenie Wykonawcy, ktory wykonywat ustugi
w ramach konsorcjum, powinno by¢ zwigzane z faktycznym jego udziatem w ramach
zrealizowanego zamoéwienia. Wykonawca posiadajgcy doswiadczenie w konsorcjum
powinien w wykazie ustug potwierdzi¢, jaki zakres prac oraz jaki rodzaj prac faktycznie
zrealizowat w ramach danego konsorcjum.

» przy realizacji zamdwienia bedzie dysponowat osobami
zdolnymi do wykonania zamodwienia:

e kierownik robét - osoba posiadajgca wymagane przez
prawo uprawnienia budowlane w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczen. Zamawiajgcy
dopuszcza kwalifikacje rownowazne do w/w, zdobyte w
innych panstwach na zasadach okreslonych w art. 12a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. . Dz.
U. z 2023r., poz. 682 z pézn. zm.);

e kierownik robét — osoba posiadajgca wymagane przez
prawo uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen.
Zamawiajgcy dopuszcza kwalifikacje rownowazne do
w/w, zdobyte w innych panstwach na zasadach
okreslonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 682 z pézn.
zm.);

e kierownik robét — osoba posiadajgca wymagane przez
prawo uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych  bez  ograniczehn.  Zamawiajgcy
dopuszcza kwalifikacje rownowazne do w/w, zdobyte w
innych panstwach na zasadach okreslonych w art. 12a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. . Dz.
U. z 2023r., poz. 682 z pézn. zm.);

e kierownik robét — osoba posiadajgca wymagane przez
prawo uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych bez ograniczen. Zamawiajgcy
dopuszcza kwalifikacje rownowazne do w/w, zdobyte w
innych panstwach na zasadach okreslonych w art. 12a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. . Dz.
U. z 2023r., poz. 682 z pézn. zm.);
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2. Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu

w postepowaniu, moze polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od
charakteru prawnego tgczgcych go z nim stosunkéw prawnych. W takiej sytuacji
wykonawca zobowigzany jest udowodni¢, ze realizujgc zamowienie, bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow, w szczegdlnosci
przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamoéwienia. Wykonawca, ktéry
polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada
solidarnie z podmiotem, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobow, za
szkode poniesiong przez zamawiajgcego, powstatg wskutek nieudostepnienia
tych zasobdw, chyba Zze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.
W odniesieniu do warunkéw dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikaciji
zawodowych lub doswiadczenia, wykonawca moze polegaé na zdolnosciach
innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do
realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.

VI.Podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

1. Oproécz okolicznosci wskazanych w art. 108 ust.1 ustawy PZP, z postepowania
0 udzielenie zamdwienia rowniez wyklucza sie Wykonawce w stosunku, do
ktérego zachodzi ktorakolwiek z okolicznosci wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt
1-5, 7-10 ustawy PZP t.j.:

1) ktory naruszyt obowigzki dotyczgce ptatnosci podatkow, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadku, o ktérym
mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba ze wykonawca odpowiednio przed
uptywem terminu do sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu albo przed uptywem terminu sktadania ofert dokonat
ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart
wigzgce porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci;

2) ktory naruszyt obowigzki w dziedzinie ochrony Srodowiska, prawa
socjalnego lub prawa pracy:

a) bedgcego osobg fizyczng skazanego prawomocnie za przestepstwo
przeciwko srodowisku, o ktérym mowa w rozdziale XXIl ustawy z dnia
6 stycznia 1997r. Kodeks karny (t.j. Dz. U z 2022r. poz. 1138 z p6zn zm.)
lub za przestepstwo przeciwko prawom osob wykonujgcych prace
zarobkowg, o ktéorym mowa w rozdziale XXVIII ustawy Kodeks karny lub
za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego,
b) bedagcego osobg fizyczng prawomocnie ukaranego za wykroczenie
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko srodowisku,
jezeli za jego popetnienie wymierzono kare aresztu, ograniczenia
wolnosci lub kare grzywny,
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c)wobec ktérego wydano ostateczng decyzje administracyjng
0 naruszeniu obowigzkéw wynikajgcych z prawa ochrony srodowiska,
prawa pracy lub przepisbw o zabezpieczeniu spotecznym, jezeli
wymierzono tg decyzjg kare pieniezna;

3) jezeli urzedujgcego czionka jego organu zarzgdzajgcego lub nadzorczego,
wspolnika spotki w spotce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza
w spoétce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za przestepstwo lub ukarano za wykroczenie,
o ktérym mowa w pkt 2 lit. a lub b;

4) w stosunku, do ktérego otwarto likwidacje, ogtoszono upadtosé, ktérego
aktywami zarzgdza likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktérego
dziatalnos¢ gospodarcza jest zawieszona albo znajduje sie on w innej tego
rodzaju sytuacji wynikajgcej z podobnej procedury przewidzianej
W przepisach miejsca wszczecia tej procedury;

5) ktory w sposob zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co
podwaza jego uczciwosc¢, w szczegolnosci, gdy wykonawca w wyniku
zamierzonego dziatania lub razgcego niedbalstwa nie wykonat lub
nienalezycie wykonat zamowienie, co zamawiajgcy jest w stanie wykazac
za pomocg stosownych dowodéw;

6) ktory, z przyczyn lezgcych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie
nie wykonat lub nienalezycie wykonat albo dtugotrwale nienalezycie m

7) ktory bezprawnie wplywat lub probowat wptywaé na czynnosci
zamawiajgcego lub probowat pozyskacé lub pozyskat informacje poufne,
mogace da¢ mu przewage w postepowaniu o udzielenie zamdwienia;

8) ktéry w wyniku lekkomysinosci lub niedbalstwa przedstawit informacje
wprowadzajgce w btad, co mogto mie¢ istotny wptyw na decyzje
podejmowane przez zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie
zamowienia.

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznosciach okreslonych w art. 108
ust. 1 pkt 1, 2, 5 ustawy PZP lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy PZP, jezeli
udowodni zamawiajgcemu, ze spetnit tgcznie przestanki wskazane w art. 110
ust. 2 ustawy PZP.

3. Zamawiajgcy oceni, czy podjete przez wykonawce czynnosci, o ktérych mowa
w art. 110 ust. 2 ustawy PZP sg wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci,
uwzgledniajgc wage i szczegolne okolicznosci czynu wykonawcy. Jezeli podjete
przez wykonawce czynnosci nie sg wystarczajgce do wykazania jego
rzetelnosci, zamawiajgcy wyklucza wykonawce.

4. Wykluczenie wykonawcy nastepuje zgodnie z art.111 ustawy PZP.

VI.Wykaz oswiadczen lub dokumentoéw, potwierdzajgcych spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

1. Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ aktualne na dzienh sktadania ofert

oswiadczenie o0 spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu oraz o braku
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podstaw do wykluczenia z postepowania — zgodnie ze wzorem stanowigcym
zatgcznik nr 2 do SWZ.

2. Informacje zawarte w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w pkt 1 stanowig wstepne
potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki
udziatu w postepowaniu.

3. W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu, zamawiajgcy od Wykonawcy, ktorego oferta zostata oceniona
najwyzej zgda dostarczenia w wyznaczonym terminie zgodnie z art. 274 ust.1
ustawy PZP:

1) w zakresie posiadania kompetencji lub uprawnien do prowadzenia
okreslonej dziatalnosci:

a) oswiadczenia o posiadaniu niezbednych kompetencji lub
uprawnien do realizacji zamowienia — ocena spetniania
warunku w oparciu o oswiadczenie o spetnianiu warunkow
udziatu w postepowaniu;

2) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

a) dokumentu  potwierdzajgcego, ze  wykonawca  jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej =z  przedmiotem
zamOwienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego
ubezpieczenia, ktora jest nie nizsza niz - wfasciwg dla danej
czesci

b) informacji banku lub spoétdzielczej kasy oszczednosciowo —
kredytowej potwierdzajgcej wysokos¢ posiadanych srodkow
finansowych lub zdolnos¢ kredytowg wykonawcy w okresie nie
wczesniejszym niz 3 miesigce przed jej ztozeniem na kwote nie
nizszg — wfasciwg dla danej czesci

3) w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowe;j:

a) wykazu robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz
w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci
jest krotszy - w tym okresie, zgodnie ze wzorem stanowigcym
zatgcznik nr 4, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty i
miejsca wykonania oraz podmiotéw, na rzecz ktorych roboty te
zostaty wykonane, oraz zatgczeniem dowodow okreslajgcych, czy
te roboty budowlane zostalty wykonane nalezycie, przy czym
dowodami, o ktérych mowa, sg referencje bgdz inne dokumenty
sporzgdzone przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane
zostaty wykonane, a jezeli wykonawca z przyczyn niezaleznych
od niego nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw - inne
odpowiednie dokumenty;

b) wykaz osoéb, ktéorymi wykonawca bedzie dysponowat przy
realizacji zamdwienia, zgodnie z wymogami pkt V ust. 1 ppkt 2c
na wzorze stanowigcym zatagcznik nr 5 wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i
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4.

K.P.

wyksztatcenia niezbednych do  wykonania zamdwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci
oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziatu
w postepowaniu zamawiajgcy od Wykonawcy, ktérego oferta zostata oceniona
najwyzej zgda dostarczenia w wyznaczonym terminie zgodnie z art. 274 ust.1
ustawy PZP:

1) zaswiadczenia  wiasciwego  naczelnika  urzedu  skarbowego
potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw
i optat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie
wczesniej niz 3 miesigce przed jego ztozeniem, a w przypadku zalegania
z optacaniem podatkéw lub optat wraz z zaswiadczeniem zamawiajgcy
zgda zilozenia dokumentoéw potwierdzajgcych, ze odpowiednio przed
uptywem terminu skfadania wnioskébw o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu albo przed uptywem terminu sktadania ofert wykonawca
dokonat ptatnosci naleznych podatkow lub optat wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie spfat tych
naleznosci;

2) zaswiadczenia albo innego dokumentu wtasciwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych Ilub wiasciwego
oddziatlu regionalnego Ilub wiasciwej placowki terenowej Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajgcego, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy,
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed jego ztozeniem, a w
przypadku zalegania z optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne wraz z zaswiadczeniem albo innym dokumentem
zamawiajgcy zgda ziozenia dokumentéw potwierdzajgcych, ze
odpowiednio  przed uptywem terminu skfadania  wnioskow
o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo przed uptywem terminu
sktadania ofert wykonawca dokonat ptatnosci naleznych sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami
lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie sptat tych nalezno$ci;

3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sgdowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, w zakresie art. 109
ust. 1 pkt 4 ustawy, sporzgdzonych nie wczesniej niz 3 miesigce przed
jej ztozeniem, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub
ewidencji;

4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczgcym
podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1-2 i 4, w zakresie
dotyczacym orzeczenia zakazu ubiegania sie o zamdwienie publiczne
tytutem sSrodka karnego oraz art. 109 ust. 1 pkt 2 lit.a, lit.b, w zakresie
dotyczgcym ukarania za wykroczenie, za ktére wymierzono kare aresztu,
pkt 3, w zakresie dotyczgcym skazania za przestepstwo lub ukarania za
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wykroczenie, za ktore wymierzono kare aresztu, sporzgdzonej nie

wczesniej niz 6 miesiecy przed jej ztozeniem;

5) oswiadczenia wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych
w oswiadczeniu, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie
podstaw wykluczenia z postepowania zawartych w art. 108 ust. 1 pkt 3-
6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 1-3, 5, i 7-10 ustawy PZP oraz stanowigcym
zat. nr 6 do SWZ.

6) oswiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP,
o braku przynaleznos$ci do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw
(Dz. U. z 2023r. poz. 1689 z pézn zm.), z innym wykonawcg, ktéry ztozyt
odrebng oferte, oferte czesciowg lub wniosek o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu, albo oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzajgcymi
przygotowanie oferty, oferty czesciowej lub wniosku o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu niezaleznie od innego wykonawcy nalezgcego
do tej samej grupy kapitatowej stanowigce zat. nr 7 do SWZ.

7) oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu w zwigzku z ustawg dot.
przeciwdziatania agresji Federacji Rosyjskiej na Ukraine stanowigcego
zat. nr 8 do SWZ.

5. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolite] Polskiej, zamiast:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o ktérym mowa w ust.2 pkt 4
skfada informacje z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sgdowy, albo
w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowazny dokument wydany
przez wiasciwy organ sagdowy Ilub administracyjny kraju, w ktérym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, w odpowiednim
zakresie. Dokument, o ktérym mowa powinien by¢ wystawiony nie wczesniej
niz 6 miesiecy przed jego ztozeniem.;

2) zaswiadczenia, o ktorym mowa w ust.2 pkt 1, zaswiadczenia albo innego
dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem
sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, o ktérych mowa w ust.
2 pkt 2 lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sgdowego lub
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, o ktorych
mowa w ust. 2 pkt 3 - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w ktérym wykonawca ma siedzibe Ilub miejsce zamieszkania,
potwierdzajgce odpowiednio, ze:

a. nie naruszyt obowigzkdéw dotyczgcych ptatnosci podatkow, optat lub
sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

b. nie otwarto jego likwidacji, nie ogtoszono upadtosci, jego aktywami
nie zarzadza likwidator lub sad, nie zawart uktadu z wierzycielami,
jego dziatalno$¢ gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje sie
on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajgcej z podobnej procedury
przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury.
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Dokumenty, o ktorych mowa, powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 3
miesigce przed ich ztozeniem.

6. Wykonawca nie jest zobowigzany do ziozenia podmiotowych srodkéw
dowodowych, ktore zamawiajgcy posiada, jezeli wykonawca wskaze te srodki oraz
potwierdzi ich prawidtowos¢ i aktualnosc.

7. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w polegaé
na zdolnosciach technicznych lub zawodowych podmiotow udostepniajgcych
zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego tgczgcych go z nimi stosunkow
prawnych.

8. W odniesieniu do warunkéw dotyczgcych doswiadczenia, wykonawcy mogg
polega¢ na zdolnosciach podmiotéw udostepniajgcych zasoby, jesli podmioty te
wykonajg swiadczenie, do realizacji ktorego te zdolnosci sg wymagane

9. Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw
udostepniajgcych zasoby, sktada, wraz z ofertg, zobowigzanie podmiotu
udostepniajgcego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na
potrzeby realizacji danego zamodwienia lub inny podmiotowy srodek dowodowy
potwierdzajgcy, ze wykonawca realizujgc zamodwienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotéw

10.Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez podmioty
udostepniajgce zasoby zdolnosci techniczne lub zawodowe, pozwalajg na
wykazanie przez wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
a takze bada, czy nie zachodzg, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktére
zostaty przewidziane wzgledem wykonawcy.

11.Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu udostepniajgcego zasoby nie
potwierdzajg spetniania przez wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu lub
zachodzg, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiajgcy zgda, aby
wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajgcego zastgpit ten podmiot
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki
udziatu w postepowaniu.

12.Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotow
udostepniajgcych zasoby, przedstawia, wraz z o$wiadczeniem, stanowigcym
zatgcznik nr 2 do SWZ takze oswiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby,
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca
powotuje sie na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentéw okreslonych
w Rozdziale VII SWZ

13.W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia,
o$wiadczenie, ktdry stanowi zatgcznik nr 2 do SWZ, sktada kazdy z wykonawcow.
Oswiadczenia te potwierdzajg brak podstaw wykluczenia oraz spetnianie
warunkow udziatu w zakresie, w jakim kazdy z wykonawcdéw wykazuje spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu.

14.Wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia dotgczajg do oferty
o$wiadczenie, z ktdrego wynika, ktore roboty budowlane wykonajg poszczegadlni
wykonawcy. Sg oni zobowigzani do powotania reprezentujgcego ich petnomocnika.
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15.0swiadczenia i dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia
z postepowania sktada kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie
0 zamowienie.

16.Sposdb  sporzadzenia dokumentow elektronicznych, musi by¢ zgodny
z wymaganiami okreslonymi w rozporzgdzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 30
grudnia 2020 r. o sprawie sposobu sporzgdzania i przekazywania informaciji oraz
wymagan technicznych dla dokumentow elektronicznych oraz srodkow
komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452 ) oraz rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych srodkow
dowodowych oraz innych dokumentéw lub oswiadczen, jakich moze zgdacé
zamawiajgcy od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

17.Dokumenty sktadajgce sie na oferte, muszg zosta¢ podpisane przez osobe
uprawniong do reprezentowania wykonawcy.

Vlll.Informacje o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajgcego z wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczen lub dokumentéw, a takze wskazanie oso6b
uprawnionych do porozumiewania sie z wykonawcami.

1. Komunikacja w postepowaniu o udzielenie zamdwienia i w konkursie, w tym
sktadanie ofert, wnioskbw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub
konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentéw lub oswiadczen
miedzy zamawiajgcym a wykonawcg, z uwzglednieniem wyjatkéw okreslonych w
ustawie PZP., odbywa sie przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej. Przez
srodki komunikaciji elektronicznej rozumie sie srodki komunikacji elektronicznej
zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu ustug drogg
elektroniczng (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z pézn zm.).

2. Oferte, oswiadczenia, podmiotowe $rodki dowodowe, petnomocnictwa,
zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby sporzgdza sie w postaci
elektronicznej, w ogolnie dostepnych formatach danych, w szczegdlnosci
w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.

3. Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazujg

1) drogg elektroniczng na adres e-mail: sekretariat@mzd.nowysacz.pl

2) za posrednictwem elektronicznej platformy ustug administraciji
publicznej obywatel.gov.pl na adres Miejski Zarzgd Drog 33 — 300 Nowy Sgcz
(/MZD/SkrytkaESP).

3) poprzez platforme zakupowa pod adresem: www.platformazakupowa.pl

4. Oferte wraz z zatgcznikami, ktérych Zamawiajgcy wymaga do dotgczenia do
oferty, Wykonawcy skfadajg za posrednictwem Platformy pod adresem:
www.platformazakupowa.pl

5. Domniemywa sie, ze pismo wystane przez Zamawiajgcego na numer faksu albo
adres poczty e-mail podane przez wykonawce (w ofercie) zostato mu doreczone
w momencie jego przekazania przez Zamawiajgcego — dowdd transmisji danych,
W sposOb umozliwiajgcy zapoznanie sie wykonawcy z jego trescig, chyba, ze
wykonawca wezwany przez Zamawiajgcego do potwierdzenia otrzymania
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oswiadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposéb okreslony
powyzej oswiadczy, iz w/w wiadomosci nie otrzyma.
6. Osobami upowaznionymi do porozumiewania sie ze strony Zamawiajgcego sa:
1) Konrad Poreba

IX.Wymagania dotyczace wadium.
1. Zamawiajgcy nie wymaga wniesienia wadium dla cz.l i dla cz.lI

X.Termin zwigzania oferta.

1. Wykonawca jest zwigzany ofertg przez okres 30 dni tj. do dnia 25 maja 2024r.
Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania
ofert.

2. W przypadku gdy wybér najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uptywem
terminu zwigzania ofertg wskazanego w ust. 1, Zamawiajgcy przed uptywem
terminu zwigzania ofertg zwraca sie jednokrotnie do wykonawcoéw o wyrazenie
zgody na przedtuzenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dtuzszy
niz 30 dni. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg wymaga ziozenia przez
wykonawce pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu
zwigzania oferta.

3. Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje
utraty wadium

XI.Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.
2. Tresc oferty musi odpowiadac tresci SWZ.
3. Oferte sktada sie na Formularzu Ofertowym — zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do SWZ

Wraz z ofertg Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢:

1) oswiadczenie wstepnie potwierdzajgce, ze wykonawca spetnia warunki udziatu

w postepowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postepowania wg wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 2 do SWZ;

2) oswiadczenie dot. zakresu zamowienia, ktory wykonawca zamierza zleci¢
podwykonawcom wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 3 do SWZ;

Wraz z ofertg Wykonawca moze zlozy¢:

1) kosztorys ofertowy, w ktérym nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z
prawidtowym wykonaniem przedmiotu zamdéwienia, zgodny z przedmiarem
roboét

Oferta powinna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z formg reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze lub
innym dokumencie, wtasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez
upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, ze osoba
dziatajgca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
zamawiajgcy zgda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
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Sagdowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub innego

wtasciwego rejestru.

4. W przypadku, gdy o udzielenie zamowienia wykonawcy ubiegajg sie wspadlnie,
nalezy ustanowic¢ petnomocnika.

5. W przypadku, gdy wykonawce reprezentuje petnomocnik, do oferty nalezy
dotgczy¢ petnomocnictwo okreslajgce zakres uprawnien do reprezentowania
wykonawcy. Petnomocnictwo musi zosta¢ udzielone przez osoby uprawnione do
reprezentowania wykonawcy, zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi.

6. Oferta oraz pozostate oswiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajgcy okreslit
wzory w formie formularzy zamieszczonych w zatgcznikach do SWZ, powinny by¢
sporzgdzone zgodnie z tymi wzorami, co do tresci oraz opisu kolumn i wierszy.

7. Oferta powinna by¢ sporzgdzona w jezyku polskim. Kazdy dokument sktadajgcy
sie na oferte powinien by¢ czytelny.

8. Jesli oferta zawiera informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 z p6zn zm.), Wykonawca powinien nie
pozniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzec, Ze nie mogg one by¢ udostepnione
oraz wykazac, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

9. Podmiotowe srodki dowodowe Ilub inne dokumenty, w tym dokumenty
potwierdzajgce umocowanie do reprezentowania, sporzgdzone w jezyku obcym
przekazuje sie wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

10. W  przypadku rozbieznego zapisu informacji wyrazonych cyfrowo
i stownie, zamawiajgcy jako prawidtowe przyjmie zapisy stowne.

11. Strony oferty nalezy ponumerowac.

12. Wykonawca ponosi  wszelkie koszty zwigzane z  przygotowaniem
i ztozeniem oferty do zamawiajgcego.

13. Wykonawca moze przed uptywem terminu skfadania ofert, zmieni¢ lub wycofac
swojg oferte.

XlIl.Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.

1. Oferty nalezy sktada¢ w terminie do dnia 26.04.2024r. o godz. 08:00

2. Sposob sktadania ofert: www.platformazakupowa.pl

3. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 26.04.2024r. o godz. 08:05 poprzez
odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.

4. Zamawiajgcy odrzuca oferte, jezeli zostata ztozona po terminie sktadania ofert
zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.

5. Niezwiocznie po otwarciu ofert, udostepnia sie na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania
wykonawcow, ktérych oferty zostaty otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach;

3) kwocie, jakg zamierza sie przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia
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XIl.Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Podstawg skalkulowania ceny w ofercie jest zakres zamowienia wskazany
w rozdziale Il SWZ, w szczegdlnosci dokumentacja projektowa. Zatgczony
przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy dla skalkulowania ceny ofertowe;j
i szacunkowy w kwestii podanych ilosci przewidywanych robot dla wyceny
catosci przedmiotu zamodwienia.

2. W ofercie nalezy wskazaC cene wynikajgca z przyjetych stawek
kosztorysowych, zawierajgcych wszystkie koszty, niezbedne do zrealizowania
zamowienia.

3. Cena ofertowa musi zawieraé wszystkie koszty wykonawcy, niezbedne do
zrealizowana zamdéwienia (m.in. koszty materiatow, koszty pracownikow,
podatki, sktadki i inne optaty, itp.).

4. Cena ofertowa musi by¢ wyrazona w polskich ztotych z dokfadnoscig do dwdéch
miejsc po przecinku.

5. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

XIV.Opis kryteridw, ktorymi zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty
oraz ich wagi i sposéb oceny ofert.
1. W celu wyboru najkorzystniejsze oferty, zamawiajgcy bedzie sie kierowat
kryteriami oceny ofert:

Dlacz.lidlacz.ll:

1) cena-60%
2) okres gwarancji i rekojmi — 40%

2. W celu oceny ofert, zamawiajgcy przyzna punkty wg nastepujgcych formut:

1) dla ceny: Kc = (Cmin / Cobl)*60
gdzie:
Kc  — obliczana wartos¢ punktowa oferty w kryterium ceny;
Cmin — najnizsza cena sposrod ztozonych ofert;
Cobl  — cena oferty obliczanej;

2) dla okresu rekojmi i gwarancji: Kric = (RiGobl / 120]*40
gdzie:
Kric — obliczana warto$¢ punktowa oferty w kryterium okres rekojmi i
gwaranciji,

RiGobl — okres rekojmi i gwarancji udzielony w ofercie obliczanej;

Maksymalnie punktowany okres gwarancji wynosi 120 miesiecy.
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3. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktora otrzyma najwyzsza,
sumaryczng liczbe punktéw w kryteriach oceny ofert, wg wzoru:

Wc = Kc + Kric

gdzie:

Wc  sumaryczna liczba zdobytych punktow ocenianej oferty;

Kc  liczba uzyskanych punktow w kryterium ceny;

Kric liczba uzyskanych punktéw w kryterium rekojmi i gwaranciji;

XV.Informacja o formalnosciach, jakie powinny zostaé¢ dopetnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiajgcy przekaze wykonawcom
sktadajgcym oferty w  postepowaniu, zawiadomienie o wyborze
najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu postepowania.

2. Umowa w sprawie zamowienia publicznego zostanie zawarta w siedzibie
zamawiajgcego badz w Ratuszu Miejskim ul. Rynek 1, 33-300 Nowy S3acz.
O terminie zawarcia umowy zamawiajgcy poinformuje wybranego wykonawce,
zgodnie z rozdziatem VIl SWZ

3. Przed zawarciem umowy wykonawca zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

4. W przypadku wyboru oferty ziozonej przez Wykonawcow wspdlnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
zgdania przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego umowy
regulujgcej wspotprace tych Wykonawcow.

XVI.Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
1. Wykonawca zobowigzany jest wniesC zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% ceny brutto wybranej oferty.
2. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wg wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
nastepujgcych formach:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych Iub poreczeniach spétdzielczej kasy
oszczednosciowo — kredytowej, z tym, ze zobowigzane kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust.
5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agenciji
Przedsiebiorczosci.

3. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach,
o ktérych mowa w art. 450 ust.1 pkt 2 ustawy PZP.
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4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pienigdzu nalezy wnie$¢ na
rachunek bankowy zamawiajgcego nr 40 1050 1445 1000 0023 5306 5192
z podaniem w tytule wptaty ,,Zabezpieczenie umowy — Budowa ronda na
skrzyzowaniu ulic Mala Poreba — Juranda - Stadnickich oraz budowa,
modernizacja ulic, chodnikéw i oswietlenia w Nowym Saczu”

5. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form okreslonych w art. 450 ust.1 pkt 1
ustawy PZP.

XVIl.Istotne dla stron postanowienia umowy.
Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte zostalty we wzorze umowy,
stanowigcym zatgcznik nr 9 do SWZ.

XVIIl.Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku
postepowania.

1. Srodki ochrony prawnej okreslone w niniejszym dziale przystugujg wykonawcy,
uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes
w uzyskaniu zamdwienia lub nagrody w konkursie oraz poniést lub moze ponies¢
szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego przepisow ustawy PZP.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajgcego postepowanie
0 udzielenie zamowienia lub ogtoszenia o konkursie oraz dokumentow
zamowienia przystugujg rowniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa
w art. 469 pkt 15 ustawy PZP. oraz Rzecznikowi Matych i Srednich
Przedsiebiorcow.

3. Odwotanie przystuguje na:

1) niezgodng z przepisami ustawy czynnos¢ Zamawiajgcego, podjetg
w postepowaniu o udzielenie zamodwienia, w tym na projektowane
postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia do ktorej
zamawiajgcy byt obowigzany na podstawie ustawy;

4. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby. Odwotujgcy przekazuje kopie odwotania
zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposaob,
aby mdégt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.

5. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia lub tresci SWZ wnosi sie w terminie 5 dni od
dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych lub tresci
SWZ na stronie internetowej.

1) Odwotanie wnosi sie w terminie: 5 dni od dnia przekazania informac;ji
0 czynnosci zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia,
jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu srodkéw komunikacji
elektronicznej oraz
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2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno$ci zamawiajgcego
stanowigcej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata
przekazana w sposoéb inny niz okreslony w pkt 1).

6. Odwotanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 5 i 6 wnosi sie w terminie 5
dni od dnia, w ktorym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna
byto powzig¢ wiadomos¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego
wniesienia Na orzeczenie lzby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktérym mowa
w art. 519 ust. 1 ustawy PZP stronom oraz uczestnikom postepowania
odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

7. W postepowaniu toczgcym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego
(tj. Dz. U. z 2023r. poz.1550 z pézn zm.) o apelacji, jezeli przepisy niniejszego
rozdziatu nie stanowig inaczej.

8. Skarge wnosi sie do Sgdu Okregowego w Warszawie - sgdu zamowien
publicznych, zwanego dalej "sgdem zamdwien publicznych".

9. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa lzby, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia orzeczenia lzby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktbrym mowa w art.
519 ust. 1 ustawy PZP., przesytajagc jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Ztozenie skargi w placowce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.2320
z pdzn zm.) jest rbwnoznaczne z jej wniesieniem.

10.Prezes lzby przekazuje skarge wraz z aktami postepowania odwotawczego do
sgdu zamowien publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

XIX.Opis czesci zamoéwienia.
1. Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych
2. Opis czesci zawarty jest w rozdziale 11l SWZ.

XX.Informacja o zawarciu umowy ramowej.
Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe.

XXI.Realizacja wymogu zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce osoéb, o
ktérych mowa w art. 95 ust.1 ustawy PZP oraz uprawnienia zamawiajagcego w
zakresie kontroli spetniania tych wymagan.

1. Zgodnie z dyspozycjg art. 95 ust. 1 ustawy PZP zamawiajgcy wskazuje, ze
wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie
umowy o prace osoby, ktére wykonywac bedg wszelkie czynnosci wchodzgce
w tzw. koszty bezposrednie. Zatem wymaog ten dotyczy osob, ktére wykonywaé
bedg bezposrednio czynnosci zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw.
pracownikéow fizycznych, w ilosci niezbednej dla wykonania przedmiotu
zamowienia, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
W rozumieniu przepisow kodeksu pracy, o ile czynnosci te nie beda
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wykonywane przez osobe w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.
Wymdg ten nie dotyczy m.in. osob kierujgcych robotami budowlanymi.

2. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na
podstawie umowy o prace, o0sOb wykonujgcych wskazane przez
zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, umowa przewiduje
mozliwos¢ zgdania przez zamawiajgcego w szczegolnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace;

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kopii umowy O prace
zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace w szczegodlnosci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

XXIl.Wymagania dotyczace podwykonawcoéw.

1. Zamawiajgcy zagda, aby wykonawca wskazat cze$¢ zamowienia, ktorej
wykonanie zamierza zlecic podwykonawcom wraz 2z podaniem nazw
podwykonawcéw (jezeli sg znane), zgodnie z zatgcznikiem nr 3.

2. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,
wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca Ilub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia. Przepis art. 122 ustawy PZP
stosuje sie odpowiednio.

3. Zgodnie z art. 462 ust. 5 ustawy PZP Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢
badania czy wobec podwykonawcy niebedgcym podmiotem udostepniajgcy
zasoby nie zachodzg podstawy do wykluczenia zawarte w art. 108 ust. 1 ustawy
PZP oraz at. 109 ust. 1 pkt. 1-5i 7-10 ustawy PZP.

XXIll.Klauzula informacyjna wynikajacy z art. 13 RODO
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,RODO?”, informuje, ze:
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1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego
Zarzgdu Drog Nowy Sgcz ul. Wyspianskiego 22;

2) inspektorem ochrony danych osobowych jest osoba reprezentujgca
Miejski Zarzad Drog Nowy Sacz ul. Wyspianskiego 22, kontakt: adres e-
mail:iod@mzdnowysacz.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1
lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie w/w
zamowienia  publicznego  prowadzonym w  trybie przetargu
nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty,
ktérym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu
o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2269 z pézn. zm.) dalej
,ustawa PZP”;

5) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1
ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania
o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio
Pani/Pana dotyczgcych jest wymogiem ustawowym okreslonym
w przepisach ustawy PZP, zwigzanym z udziatem w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy PZP;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedag
podejmowane w sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art.15 RODO prawo dostepu do danych
osobowych Pani/Pana dotyczacych;

b) na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana
danych osobowych;

c) na podstawie art.18 RODO prawo zgdania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem
przypadkow, o ktorych mowa w art.18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:

a) w zwigzku z art.17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia
danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa
w art. 20 RODO;

c) na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg prawng
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przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
¢ RODO.

XXIV.Zataczniki.

1. Formularz ofertowy;

2. Oswiadczenie wstepnie potwierdzajgce, ze wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postepowania;

3. Os$wiadczenie dot. zakresu zamdwienia, ktory wykonawca zamierza zlecié¢
podwykonawcom;

4. Wykaz robot

5. Wykaz osob, ktorymi wykonawca bedzie dysponowat przy realizacji
zamowienia;

6. Oswiadczenie wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu
wstepnym w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych
przez zamawiajgcego oraz spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu;

7. Oswiadczenie wykonawcy o braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej;

8. Os$wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zwigzku z ustawg dot.
przeciwdziatania agresji Federacji Rosyjskiej na Ukraing;

9. 9a - Wzd6r umowy dla cz.1, 9b — Wz6r umowy dla cz.ll

10. Oswiadczenie podwykonawcy;

11.Dokumentacja techniczna

Zatgcznik nr 1 do SWZ

(nazwa wykonawcy)
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(NIP i REGON/PESEL)

Formularz ofertowy

Przystepujac do postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pt.: ,,Budowa
ronda na skrzyzowaniu ulic Mata Porgeba — Juranda — Stadnickich oraz budowa,
modernizacja ulic, chodnikéw i oswietlenia w Nowym Saczu” oferuje wykonanie
przedmiotu zamowienia, na warunkach:

Dla cz.l:

1. Cena oferty:

1) Netto: .................. zt (stownie: ...l )

2) VAT w wysokosci ...... Y%, ., ceenn zt;

3) Brutto: ............... zt (stownie: ... )
2. Okres rekojmi i gwarancji ............ miesiecy.

Dla cz.ll:

1. Cena oferty:

4) Netto: .................. zt (stownie: ...l )

5) VAT w wysokosci ...... Y%, tj., cenenl. zt;

6) Brutto: ............... zt (stownie: ..., )
2. Okres rekojmi i gwarancji ............ miesiecy.

3. Wybor oferty bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajagcego obowiazku
podatkowego®:

TAK NIE

Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych
dostawa lub swiadczenie bedzie
prowadzi¢ do powstania u

Wartosé

! Niepotrzebne skresli¢

K.P. str. 30



Budowa ronda na skrzyzowaniu ulic Mata Poreba — Juranda — Stadnickich oraz budowa, modernizacja Znak Sprawy

ulic, chodnikéw i oswietlenia w Nowym Saczu 271.2.15.2024

Zamawiajacego obowigzku podatkowego

Oswiadczam, ze:

7) Zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot zamdwienia, zgodnie z warunkami
SWZ oraz ztozonej oferty;

8) Na wykonany przedmiot zamowienia udzielam rekojmi zgodnie
z warunkami SWZ oraz ztozonej oferty;

9) Zapoznatem sie z warunkami SWZ oraz ewentualnymi jego modyfikacjami i
nie wnosze zadnych zastrzezen;

10)Do przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamdéwienia uzyskatem
wszystkie niezbedne informacje;

11)Akceptuje wzor umowy;

12)Jestem zwigzany ofertg przez okres 30 dni, liczgc od dnia uptywu terminu
sktadania ofert;

13)W przypadku wyboru oferty, zobowigzuje sie do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

14)Adres poczty e-mail Gwaranta do zwrotu wadium wniesionego w innej

formie niz w pienigdzu................o @.cveeeee
/jesli dotyczy/.
15)Do przesytania informacji i oSwiadczen drogg elektroniczng podaje adres
e—maill ..o (@
Ztozona oferta liczy ...... kolejno ponumerowanych stron.
© (Miejscowos¢, data) (podpis i pieczeé 0sob lub osoby
uprawnionej do  reprezentowania
wykonawcy)
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Zatgcznik nr 2 do SWZ

(adres wykonawcy)

Oswiadczenie wstepne wykonawcy

Przystepujac do postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pt.: ,,Budowa
ronda na skrzyzowaniu ulic Mata Poreba — Juranda — Stadnickich oraz budowa,
modernizacja ulic, chodnikéw i oswietlenia w Nowym Saczu” odwiadczam, ze jako
wykonawca:

1. Nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podst. 108 ust. 1 ustawy PZP.

2. Nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podst. art. 109 ust. 1 pkt. 1-5i7-10
ustawy PZP.

3. Nie podlegam wykluczeniu na podst. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczegoblnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine
oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (t.j. Dz.U 2022r. poz. 835),

Pouczony o odpowiedzialnosci karnej, wynikajacej z oswiadczenia nieprawdy, na podstawie
art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, prawdziwos¢ powyzszego oswiadczenia, potwierdzam:

(Miejscowo$¢, data) (podpis i pieczeé oséb lub osoby
uprawnionej do reprezentowania
wykonawcy)

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia
z postepowania na podstawie art. ............. ustawy PZP (podac¢ majgcg zastosowanie
podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w art. art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1
pkt. 1-5 i 7-10 ustawy PZP). Jednocze$nie oswiadczam, ze w zwigzku

z w/w okolicznoscig, na podstawie art. 110 ust.2 ustawy PZP podjagtem nastepujgce

Pouczony o odpowiedzialnosci karnej, wynikajgcej z oswiadczenia nieprawdy, na podstawie
art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, prawdziwos¢ powyzszego oswiadczenia, potwierdzam:

(Miejscowosé, data) (podpis i pieczeé osoéb lub osoby
uprawnionej do  reprezentowania
wykonawcy)
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cd. zat. nr 2

Oswiadczenie dotyczace podmiotu,

na ktérego zasoby powotuje sie wykonawca

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powotuje sie

(podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

nie podlegaljg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia.

Pouczony o odpowiedzialnosci karnej, wynikajacej z oswiadczenia nieprawdy, na podstawie
art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, prawdziwos¢ powyzszego oswiadczenia, potwierdzam:

(Miejscowosc, data) (podpis i piecze¢ 0s6b lub osoby
uprawnionej do  reprezentowania
wykonawcy)

Oswiadczenie dotyczgace podwykonawcy nie bedacego podmiotem,
na ktérego zasoby powotuje sie wykonawca
Oswiadczam, ze nastepujgcy/e podmiot/y, na ktdérego/ych zasoby powotuje sie w

(podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznoSci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

nie podlegaljg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia.

Pouczony o odpowiedzialnosci karnej, wynikajgcej z oswiadczenia nieprawdy, na podstawie
art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, prawdziwos¢ powyzszego oswiadczenia, potwierdzam:

(Miejscowo$¢, data) (podpis i pieczeé oséb lub osoby
uprawnionej do  reprezentowania
wykonawcy)
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cd. zat. nr 2

(adres wykonawcy)

Oswiadczenie wstepne wykonawcy

Dotyczy spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu

Przystepujac do postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pt.: ,,Budowa
ronda na skrzyzowaniu ulic Mata Poreba — Juranda — Stadnickich oraz budowa,
modernizacja ulic, chodnikéw i oswietlenia w Nowym Saczu”oswiadczam, ze jako
wykonawca:

4. Spetniam warunki udziatu w postepowaniu, okreslone przez zamawiajgcego
w rozdziale V SWZ.

Pouczony o odpowiedzialnosci karnej, wynikajacej z oswiadczenia nieprawdy, na podstawie
art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, prawdziwosé powyzszego oswiadczenia, potwierdzam:

(Miejscowo$¢, data) (podpis i pieczeé oséb lub osoby
uprawnionej do reprezentowania
wykonawcy)

Informacja w zwiazku z poleganiem na zasobach innych podmiotéw

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu, okreslonych
przez zamawiajgcego w rozdziale V SWZ, polegam na zasobach nastepujgcego/ych podmiotu/ow:
.................................................................................. w  nastepujgcym  zakresie:

(wskazac podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

Pouczony o odpowiedzialnosci karnej, wynikajgcej z oswiadczenia nieprawdy, na podstawie
art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, prawdziwos¢ powyzszego oswiadczenia, potwierdzam:

(Miejscowo$¢, data) (podpis i pieczeé oséb lub osoby
uprawnionej do  reprezentowania
wykonawcy)
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Zatgcznik nr 3 do SWZ

(adres wykonawcy)

Zakres zamowienia, ktéry wykonawca zamierza zlecié

podwykonawcom
dla realizacji zamowienia publicznego pt.: ,,Budowa ronda na skrzyzowaniu ulic
Mata Poreba — Juranda — Stadnickich oraz budowa, modernizacja ulic,
chodnikéw i oswietlenia w Nowym Saczu”

Zakres powierzanego
zamowienia

Nazwa podwykonawcy Adres podwykonawcy

(Miejscowo$¢, data) (podpis i pieczeé oséb lub osoby
uprawnionej do  reprezentowania
wykonawcy)
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Zatgcznik nr 4 do SWZ

(adres wykonawcy)

Wykaz robét budowlanych,
wykonanych nie wczesniej niz w okresie 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy —
w tym okresie, sktadany w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego pt.:
,Budowa ronda na skrzyzowaniu ulic Mata Poreba — Juranda — Stadnickich
oraz budowa, modernizacja ulic, chodnikéw i oswietlenia w Nowym Saczu”

Podmiot, na rzecz
Rodzaj Wartos¢ robot Data wykonanych Miejsce ktorego roboty

wykonanych roboét [z4] robot wykonania rob6t | zostaly wykonane

Pouczony o odpowiedzialnosci karnej, wynikajgcej z oswiadczenia nieprawdy, na podstawie
art. 297 § 1 Kodeksu Karnego, prawdziwos¢ powyzszego oswiadczenia, potwierdzam:

(Miejscowosé, data) (podpis i pieczeé osoéb lub osoby
uprawnionej do  reprezentowania
wykonawcy)
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Zatgcznik nr 5 do SWZ

(adres wykonawcy)

Wykaz oséb, ktérymi wykonawca bedzie dysponowat przy realizacji
zamowienia
sktadany w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego pt.: ,,Budowa ronda
na skrzyzowaniu ulic Mata Porgba — Juranda — Stadnickich oraz budowa,
modernizacja ulic, chodnikéw i oswietlenia w Nowym Saczu”

Kwalifikacje InformaCJg 0
Imie i nazwisko zawgdowei Doswiadczenle Wvksztalcenie d podstaW|e.

posiadane zawodowe y ysponowgma

uprawnienia osobami

Pouczony o odpowiedzialnosci karnej, wynikajgcej z oswiadczenia nieprawdy, na podstawie
art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, prawdziwos¢ powyzszego oswiadczenia, potwierdzam:

(Miejscowosé, data) (podpis i pieczeé osoéb lub osoby
uprawnionej do  reprezentowania
wykonawcy)
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Zatgcznik nr 6 do SWZ

(adres wykonawcy)

Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziat w postepowaniu oraz
niepodleganiu wykluczeniu z postepowania

Przystepujac do postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pt.: ,,Budowa
ronda na skrzyzowaniu ulic Mata Poreba — Juranda — Stadnickich oraz budowa,
modernizacja ulic, chodnikéw i oswietlenia w Nowym Saczu”oswiadczam, ze jako
wykonawca spetniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez
Zamawiajgcego w SWZ, dotyczgce:

1. Posiadania kompetenciji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci.
2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowe.
3. Zdolnosci technicznej lub zawodowe;j.

Oraz nie podlegam wykluczeniu z postepowania w zakresie podstaw wykluczenia
zawartych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 1-3, 5, i 7-10 ustawy PZP.

Pouczony o odpowiedzialnosci karnej, wynikajgcej z oswiadczenia nieprawdy, na podstawie
art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, prawdziwos¢ powyzszego oswiadczenia, potwierdzam:

(Miejscowos$¢, data) (podpis i pieczeé oséb lub osoby
uprawnionej do  reprezentowania
wykonawcy)
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Budowa ronda na skrzyzowaniu ulic Mata Poreba — Juranda — Stadnickich oraz budowa, modernizacja

Zatgcznik nr 7 do SWZ

(adres wykonawcy)

Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy
kapitatlowej,
sktadane w trybie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamowien publicznych (t. j. Dz. U 2019, poz. 1843).

Przystepujac do postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pt.: ,,Budowa
ronda na skrzyzowaniu ulic Mata Poreba — Juranda — Stadnickich oraz budowa,
modernizacja ulic, chodnikéw i oswietlenia w Nowym Saczu”odwiadczam, ze jako
wykonawca przynaleze/nie przynaleze* do tej samej grupy kapitatowej, zakresie
art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689), z innym wykonawca,
ktéry ztozyt odrebng oferte, oferte czesciowg lub wniosek o dopuszczenie do udziatu

w postepowaniu.

Pouczony o odpowiedzialnosci karnej, wynikajgcej z oswiadczenia nieprawdy, na podstawie
art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, prawdziwos¢ powyzszego oswiadczenia, potwierdzam:

(podpis i piecze¢ os6b lub osoby
uprawnionej do  reprezentowania
wykonawcy)

(Miejscowosc, data)

* Niewfasciwe skreslic. Uwaga!!! W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej wykonawca moze
przedstawic¢ dowody, Ze powigzania z innym wykonawca nie prowadza do zakidcenia konkurencji w postepowaniu

o udzielenie zamoéwienia.
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Zatgcznik nr 8 do SWZ

(adres wykonawcy)

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zwigzku z ustawa dot.
przeciwdziatania agresji Federacji Rosyjskiej na Ukraine

Przystepujgc do postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pt.: ,Budowa ronda na
skrzyzowaniu ulic Mata Porgba — Juranda — Stadnickich oraz budowa, modernizacja
ulic, chodnikow i oswietlenia w Nowym Saczu” oswiadczam, ze jako wykonawca nie
podlegam wykluczeniu na podst. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych
ochronie bezpieczenstwa narodowego (t.j. Dz.U 2022r. poz. 835), {j.:

1. Nie jestem wymieniony w wykazie okreslonym w rozporzgdzeniu 765/2006
i rozporzgdzeniu 269/2014 albo wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2. Nie jestem Wykonawcg, ktorego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy
z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu
terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach
okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzgdzeniu 269/2014 albo wpisana na
liste lub bedgca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile
zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej
o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3. Nie jestem Wykonawcg ktorego jednostkg dominujgcg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37
ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i
2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzgdzeniu 765/2006
i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy takg jednostkg dominujacg
od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie
wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3
ustawy.

Pouczony o odpowiedzialnosci karnej, wynikajgcej z oswiadczenia nieprawdy, na podstawie
art. 297 § 1 Kodeksu Karnego, prawdziwos¢ powyzszego oswiadczenia, potwierdzam:

(Miejscowosc, data) (podpis i piecze¢ os6b lub osoby
uprawnionej do reprezentowania
wykonawcy)
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Zatgcznik nr 9a do SWZ

Umowa nr 272.2...2024
Zawarta w dniu ....... 2024r. w Nowym Saczu, w wyniku wyboru oferty, dokonanego
w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie zamodwienia
podstawowego, na zadanie pn.: ,Budowa ronda na skrzyzowaniu ulic Mala Poreba —
Juranda - Stadnickich oraz budowa, modernizacja ulic, chodnikow i oswietlenia w
Nowym Saczu - cz.| - Budowa ronda na skrzyzowaniu ulic Mata Porgeba — Juranda -
Stadnickich” pomiedzy:

Miastem Nowy Sacz, ul. Rynek 1, 33 — 300 Nowy Sacz
NIP: 7343507021 REGON: 491893167

zwany dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

1. p. Ludomira Handzla — Prezydenta Miasta Nowego Sacza

przy kontrasygnacie

2. p. Renaty Serugi — Tokarz — Skarbniczki Miasta Nowego Sacza

zwang w dalszej czesci umowy WYKONAWCA, reprezentowanym przez
..................... zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1

1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje i zobowigzuje sie do wykonania robot
budowlanych w zakresie.........

2. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawarty zostat w specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia.

3. Materiaty pochodzgce z rozbiorki, wykonawca winien posortowac i nastepnie w obecnosci
i z udziatem Inspektora nadzoru zakwalifikowaé, jako materiaty nadajgce sie do
ponownego wykorzystania. Materiaty z rozbidrek, tj. przeznaczone do ponownego
wykorzystania stanowig wtasnosé Zamawiajgcego. Nalezy je zatadowaé, przewiez¢ na
odlegtos¢ do 10 km i sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru,
w sposob uporzadkowany i wiasciwy dla danego asortymentu oraz zabezpieczy¢ je przed
zniszczeniem.

4. Zgodnie z dyspozycjg art. 95 ust.1 ustawy PZP zamawiajgcy wskazuje, ze wykonawca lub
podwykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie umowy o prace osoby, ktére
wykonywac¢ bedg wszelkie czynnosci wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie. Zatem
wymaog ten dotyczy oséb, ktére wykonywacC bedg bezposrednio czynnosci zwigzane z
wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych w iloci niezbednej dla wykonania
przedmiotu zamowienia, jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy
W rozumieniu przepisdow kodeksu pracy, o ile czynnosci te nie bedg wykonywane przez
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osobe w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Wymdg ten nie dotyczy m.in.
0s6b kierujgcych robotami budowlanymi.

5. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
umowy o prace, o0sOb wykonujagcych wskazane przez zamawiajgcego czynno$ci
w zakresie realizacji zamoéwienia, przewiduje sie mozliwos¢ zgdania przez zamawiajgcego
w szczegolnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace;

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentéw
- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikaciji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace w szczegolnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg
przetargowg, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami i polskimi normami, oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu
w terminie w niej uzgodnionym, oraz do usuniecia wad wystepujgcych w tym przedmiocie
w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.

7. Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych (t. j. Dz. U. 2021 poz. 110 z p6zn. zm.). Wykonawca zobowigzuje
sie by udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we
flocie pojazdow uzytkowanych przy wykonywaniu tego zadania wyniost co najmniej 10%.
Wykonawca w ciggu 3 dni od wezwania go przez Zamawiajgcego jest zobowigzany do
przedstawienia wykazu pojazdéw biorgcych udziat w zadaniu, do 30 dni od zakonczenia
obowigzywania umowy.

§2

1. Plac budowy przekazany zostanie Wykonawcy w terminie siedmiu dni od podpisania
niniejszej umowy.

2. Termin zakonhczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzien 15.12.2024r.

3. Najpozniej w dniu podpisania umowy na realizacje zadania Wykonawca dostarcza
Zamawiajacemu kosztorys ofertowy szczegdtowy wraz z narzutami opracowany zgodnie
ze wzorem zawartym w przedmiarze robot.

4. Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania miejsca wykonywania robdét tablicami
informacyjnymi o dofinansowaniu, ktérych wzoér wyznaczy Zamawiajgcy. Dwustronng
tablice informacyjng nalezy wykonac¢ na wiasny koszt i umiesci¢ najpdzniej w momencie
rozpoczecia robot budowlanych. Wykonawca jest zobowigzany do dbania o stan
techniczny tablicy przez okres 60 miesiecy od dnia zakonczenia inwestycji, w tym do
wymiany uszkodzonej tablicy.

5. Wykonawca zobowigzany jest w dniu rozpoczecia faktycznych robét do przygotowania
konstrukcji na potrzeby promocji Miasta o wymiarach nie mniejszych niz 2m. x. 2m. w ilosci
co najmniej 2, a w razie podziatu robot na etapy, w ilosci pozwalajgcej oznakowac kazdy z
etapow. Miejsce postawienia konstrukcji wskazuje Inspektor Nadzoru.

6. Na Wykonawcy cigzy obowigzek powiadomienia o kazdym zagrozeniu terminowego
wykonania umowy pojawiajgcego sie w toku realizacji umowy.

K.P. str. 42



Budowa ronda na skrzyzowaniu ulic Mata Porgba — Juranda — Stadnickich oraz budowa, modernizacja Znak Sprawy

ulic, chodnikéw i oswietlenia w Nowym Saczu 271.2.15.2024
§3
1. Okres gwarancji i rekojmi za wady wynosi ........ miesiecy liczac od daty odbioru

koncowego.

2. W okresie rekojmi i gwarancji Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zwotania przeglagdéw
wykonanych robét.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zobowigzan z tytutu rekojmi i gwarancji
niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia wady.

4. Termin, o ktérym mowa w poprzednim ust., moze zosta¢ wydtuzony lub skrécony przez
Zamawiajgcego w uzasadnionych przypadkach, w szczegdlnosci ze wzgledu na
wystgpienie obiektywnych przestanek, w tym technologii usuwania wad, zasad wiedzy
technicznej, warunkéw atmosferycznych.

5. W przypadku zwtoki w wykonaniu zobowigzan z tytutu rekojmi i gwarancji, w terminie,
o ktérym mowa poprzednich ust., atakze w przypadku nieprawidlowego wykonania
obowigzkow z tytutu rekojmi i gwaranc;ji cigzgcych na Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo
do zlecenia zastepczego ich wykonania innemu, wybranemu przez siebie wykonawcy, na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Koszty wykonania zastepczego pokrywa w catosci Wykonawca na wezwanie

Zamawiajgcego. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kosztow wykonania

zastepczego z dowolnych naleznosci Wykonawcy przystugujgcych mu od Zamawiajgcego,

w tym z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Stwierdzenie wystgpienia wad oraz ich usuniecie bedzie dokonane protokolarnie.

8. Roszczenia z tytutu rekojmi i gwarancji nie ograniczajg jak rowniez nie wytaczajg prawa
Zamawiajgcego do dochodzenia odszkodowania za szkody powstate po stronie
Zamawiajgcego na zasadach ogoélnych prawa cywilnego.

9. Zamawiajgcy moze wykonywacC uprawnienia z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji
niezaleznie od siebie.

~

§4
1. Za wykonanie robot strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w kwocie brutto
................. zt (stownie: .........coooiiiiiiii)

2. Ustala sig, ze wynagrodzenie brutto Wykonawcy, przedstawione w ust. 1, uwzglednia
wszystkie obowigzujgce podatki oraz wszelkie inne optaty i koszty zwigzane
z wykonywaniem robdét.

3. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy nastgpi ptatnoscig czesciowg (za-
liczkg) na nastepujgcych zasadach:

a) Na podstawie protokotu odbioru cze$ciowego wystawionego nie poézniej niz
31.08.2024r. na kwote 450 000,00 zi. (stownie: czterysta piecdziesiat tysiecy
ztotych, 00/100)

b) Pozostata wartos¢ umowy zostanie wyptacona na podstawie protokotu odbioru
koncowego robaot.

4. Wykonawca wraz z fakturg przedstawia o$wiadczenie o dokonaniu ptatnosci na rzecz
podwykonawcdéw oraz oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o
dokonaniu na jego rzecz zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce. Brak przedstawienia
oswiadczen wstrzymuje dokonanie zaptaty faktury. O$wiadczenie w swojej treSci musi
odpowiadac tresci wzoru dotgczonego do SWZ.

5. W przypadku braku zatrudniania podwykonawcow w trakcie wykonywania zadania,
Zamawiajgcy sktada wraz z fakturg oswiadczenie potwierdzajgce brak udziatu
podwykonawcéw w realizacji przedmiotowego zadania.
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6. Zamawiajgcy zobowigzuje sie zapfaci¢ wynagrodzenie Wykonawcy w terminie 30 dni,
liczgc od dnia ztozenia poprawnej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi (protokét
odbioru), na konto bankowe Wykonawcy na fakturze.

7.  Fakture nalezy wystawi¢ na nastepujgce dane adresowe :

Miasto Nowy Sacz ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz, NIP : 734-350-70-21,

Natomiast odbiorcg i ptatnikiem faktury bedzie: Miejski Zarzad Drég w Nowym Saczu
ul. Wyspianskiego 22, 33-300 Nowy Sacz

§5
1. Strony dopuszczajg zmiany umowy w zakresie wprowadzenia zmian wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z art. 439 ustawy PZP, w zwigzku ze zmiang cen
materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy na nastepujgcych
zasadach:

1) Stawka waloryzacyjna wynosi 50% wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-
montazowej, ogtaszanego komunikatem Prezesa Gitéwnego Urzedu Statystycz-
nego, z zastrzezeniem, ze: pierwsza waloryzacja moze nastgpi¢ po uptywie szesciu
miesiecy od zawarcia Umowy i bedzie wyliczona w oparciu o wskaznik zmiany cen
produkcji budowlano-montazowej wzgledem ceny lub kosztéow przyjetych w celu
ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie, a takze pod warunkiem,
ze w przedmiotowym okresie wskaznik ten przekroczy 5%,

2) Kazda kolejna waloryzacja moze by¢ dokonana po uptywie kolejnych 6 miesiecy w
oparciu o wskaznik zmiany cen produkcji budowlano-montazowej za okres naste-
pujacy po poprzedniej waloryzacji, a jezeli nie zostata ona zastosowana — wzgle-
dem ceny lub kosztéw przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy za-
wartego w ofercie, pod warunkiem, ze w przedmiotowym okresie wskaznik ten
przekroczy 5%.

3) Waloryzacja wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w formie pisemnej pod rygo-
rem niewaznosci.

4) Wynagrodzenie bedzie waloryzowane maksymalnie do wysokosci 10 % wynagro-
dzenia catkowitego, co oznacza, ze suma wszystkich zmian wynagrodzenia wpro-
wadzonych wskutek zastosowania waloryzacji na podstawie niniejszej Umowy (j.
maksymalne podwyzszenie lub obnizenie wynagrodzenia) nie moze przekroczyé
tego progu.

5) Wykonawca w terminie do 14 dni po uptywie 6 miesiecy daty zawarcia umowy, a
nastepnie kazdorazowo po uptywie kolejnych 6 miesiecy obowigzywania umowy
zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego na piSmie o zmianie wysokoSci
wskaznika opisanego w pkt. 2 oraz zgtosi¢ roszczenie o waloryzacje wynagrodze-
nia. Uchybienie przez Wykonawce przedmiotowemu obowigzkowi oznacza, ze Wy-
konawca zrzeka sie roszczenia o waloryzacje wynagrodzenia.

6) W pismie, o ktorym mowa w ust. 5 Wykonawca zobowigzany jest wykazac za po-
mocg stosownych dokumentow wplyw zmiany ceny materiatow lub kosztow na
koszt wykonania przedmiotu umowy.

7) W przypadku, gdy w wyniku waloryzacji wynagrodzenie Wykonawcy winno ulec
zmniejszeniu, Wykonawca obowigzany jest do zawarcia aneksu okreslajgcego
zmiane wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, w terminie 14 dni od dnia pisemnego
wezwania przez Zamawiajgcego

8) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w trybie okreslonym w ni-
niejszym ust. zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
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Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom
cen materiatdbw lub kosztow dotyczgcych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli
przedmiotem umowy sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, a okres obowigzy-
wania umowy przekracza 6 miesiecy.

9) Obowigzek ujety w pkt. 8 powstaje takze z chwilg przekroczenia sumy okresu 6
miesiecy tgcznie dla wszystkich umoéw wraz z aneksami o podwykonawstwo dot.
realizacji robot dla wykonania niniejszej umowy.

§6
1. Nadzér inwestorski sprawowat bedzie:
1) w specjalnosci drogowej — ..........c.ceevenenn.n.
2) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen elektrycznych i elek-
troenergetycznych bez ograniczeh — ........................
2. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
Z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
3. Wykonawca ustanawia kierownika rob6t w osobie:
1) w specjalnosci drogowej — ..........ccvevenennnnn.
2) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elek-
troenergetycznych bez ograniczeh — ........................
3) w specjalnoséci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentyla-
cyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen -
4. Wykonawca z wilasnej inicjatywy proponuje zmiane na stanowisku kierownika robot
o ktérym mowa w ust. 3 wskazanym w ofercie w przypadku:
1) choroby Ilub innych zdarzen losowych dotychczasowego kierownika robdt
uniemozliwiajgcych petnienie funkgciji,
2)  jezeli zmiana kierownika robét stanie sie konieczna z innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy w szczegolnosci przy rezygnacji z pracy
u Wykonawcy lub utracie uprawnien zawodowych.
5. W przypadku zmiany kierownika robdt, nowy kierownik musi spetnia¢é wymagania
okreslone dla tej osoby w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w wyniku
ktérego zawarto niniejszg umowe.

§7
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % ceny ofertowej okreslonej w § 4 ust. 1 umowy tj. .............. zt

(hemeereeeeen ztotych ..../100) w formie ...,

2. Zamawiajgcy, zwraca zabezpieczenie w wysoko$ci 70%, w terminie 30 dni od dnia
przekazania przez Wykonawce robot budowlanych i przyjecia ich przez Zamawiajgcego
jako nalezycie wykonanych.

3. Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zostanie zatrzymane i przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
i gwarancji, ktére zostanie zwrocone najpdzniej w 15 dniu po uptywie terminu rekojmi i
gwaranciji.

§8
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1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i utrzymac na swoj koszt zabezpieczenia terenu
budowy, strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki
bezpieczehstwa.

2. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat wszelkie urzgdzenia pomocnicze
i zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informac;ji
wymaganych tg ustawa.

4. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu BIOZ i planu organizacji ruchu, na
czas prowadzenia robaot.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkéd, ktére moga
zaistnieC w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci
cywilnej.

6. Zamawiajgcy (inwestor) nie pokrywa kosztow:

1) zabezpieczenia robét pod wzgledem bhp,

2) organizacji ruchu drogowego,

3) zuzycia wody i energii,

4) wykonania drog dojazdowych,

5) roszczen osoéb trzecich w stosunku do prowadzonych robdt,
6) doprowadzenie terenu i drég stanu pierwotnego,

7) naprawienia szkdd wyniktych z winy Wykonawcy.

§9

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw wiasnych oraz przy
uzyciu wtasnych narzedzi, maszyn i urzgdzen.

2. Materiaty, narzedzia, maszyny i urzgdzenia o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac¢
co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowanych
w budownictwie.

3. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca jest zobowigzany
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zgdanie przez Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych
z materiatbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i iloSci
zuzytych materiatéw.

5. Badania o ktérych mowa w ust 4, wynikajgce z obowigzujgcych norm i przepiséw oraz
warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét, bedg realizowane przez Wykonawce
na wiasny koszt.

§10
1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamdwienia podwykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajgcego, podajac nazwe, dane kontaktowe oraz
przedstawiciela podwykonawcy oraz wskazujgc, ktéra czesé zamowienia bedzie przez
niego wykonywana.
2. W razie zbadania przez Zamawiajgcego na podst. art. 462 ust. 5 ustawy PZP podstaw do
braku wykluczenia podwykonawcy zawartych w art. 108 ust.1 ustawy PZP oraz art. 109
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ust. 1 pkt 1-5 i 7-10 ustawy PZP oraz stwierdzenia ich zaistnienia Wykonawca jest

zobowigzany do zmiany Podwykonawcy w terminie 7 dni, bgdz do ztozenia oswiadczenia,

iz dang czesc¢ robot ma zamiar wykona¢ samodzielnie.

3. Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu
prac powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

4. Wykonawca zobowigzuje sie , ze podwykonawcy wskazani w ofercie nie bedg powierzali
wykonania catosci lub czesci powierzonych im prac dalszym podwykonawcom, chyba ze
Wykonawca uzyska od Zamawiajgcego zgode na takie powierzenie.

5. W kazdym przypadku korzystania ze Swiadczen podwykonawcy, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za wykonanie zobowigzan przez podwykonawce, jak za wtasne
dziatania lub zaniechania, niezaleznie od osobistej odpowiedzialnosci podwykonawcy
wobec Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamodwienia zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia publicznego na roboty budowlane, do
przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

7. Zamawiajgcy w terminie 7 dni, zgtosi pisemnie ewentualne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w SWZ;

2) umowa bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

3) sprzecznej z art. 463 ustawy PZP.

8. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
daty jej zawarcia.

10. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

11. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytgczenie to nie dotyczy umow,
ktérych wartosé wynosi wiecej niz 50 000,00 zt.

13. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 6 pkt. 2), Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
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14. Przepisy ust. 1-11 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

15. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czesci zamowienia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym
zakresie zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw
ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

16. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia najpdzniej w dniu podpisania protokotu odbioru
robét Zamawiajgcemu pisemnego oswiadczenia podwykonawcy, ktérego wierzytelnosé
jest czescig skladowg wystawionej faktury, o dokonaniu zaptaty wynagrodzenia na rzecz
tego podwykonawcy.

17. Zamawiajgcy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

18. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16 obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informaciji.

20. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zapfaty;

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy;

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaptaty w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, potwierdzajgcego wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

21.W przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy lub skierowania kwoty do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci te
kwote z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

22. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zapfaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamodwienia publicznego przez
Zamawiajgcego.

23. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zapfaty
Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia, obejmujgcego zakres robét
wykonanych przez podwykonawce;
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2) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

24. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze przekroczyé
wartosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robot.
25.Za przestrzeganie postanowien niniejszej umowy w zakresie realizacji jej przez

podwykonawcow odpowiada Wykonawca.

26. Zatrudnienie podwykonawcy dla wykonania czesci robot nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego do wykonania tej czesci robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawcéw i ich
pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania
jego wiasnych pracownikéw.

27. Podwykonawcy muszg spetniac warunki zawarte w ustawie Prawo zamowien publicznych.

28. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy
z podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas skutki z tego wynikajace
bedg obcigzaty wytacznie Wykonawce.

§11
1. Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w poprzednich paragrafach umowy

Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) informowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o koniecznosci wykonania robot
zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

2) co najmniej 3 dni wczesniej informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot
ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych; jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub
wykonac otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu
poprzedniego;

3) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci badz urzadzeh w toku
realizacji niniejszej umowy, ich naprawa i koszt doprowadzenia ich do stanu
poprzedniego obcigza Wykonawce.

§12
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgca je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
2. taczna wysokos¢ kar umownych naliczonych przez kazdg ze strony umowy nie moze
przekracza¢ 35% wynagrodzenia okreslonego w umowie, w tym wynagrodzenia
maksymalnego, jesli takie podane jest w tresci umowy.
3. Kary te beda naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu zamowienia, bgdz w wykonaniu danego
etapu, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za catos¢
przedmiotu zamdwienia, bgdz proporcjonalnie za catos¢ kwoty odpowiednigj
dla danego etapu, okreslonego w §4 ust. 1 za kazdy dzieh zwtoki, liczonej od
terminu wskazanego w §2 ust. 2;

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
za wady i gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za
catos¢ przedmiotu zamoéwienia okreslonego w §4 ust. 1 za kazdy dzien zwioki
liczonego od konca dnia wyznaczonego na usuniecie wad;
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C) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego bgdz Wykonawce z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 25% wynagrodzenia umownego brutto
za catosc¢ przedmiotu zamowienia okreslonego w §4 ust. 1;

d) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za catos¢ przedmiotu zamowienia
okreslonego w §4 ust. 1 za kazdy przypadek i za kazdy dzien opdznienia.

e) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci
0,2% wynagrodzenia umownego brutto za catos¢ przedmiotu zamodwienia
okreslonego w §4 ust. 1 za kazdy przypadek;

f) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie z terminem okreslonym w §10 ust.
9, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ przedmiotu
zamowienia okreslonego w §4 ust. 1 za kazdy przypadek;

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za catos¢ przedmiotu
zamowienia okreslonego w §4 ust. 1 za kazdy przypadek;

h) za kazdg osobe, o ktorej mowa w §1 ust. 3 umowy, ktéra nie zostata
zatrudniona na podstawie umowy o prace, w wysokosci 1 000,00 zt.

i) za niedotrzymanie obowigzku zawartego w art. 462 ust. 5 ustawy PZP przez
Wykonawce w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za catos¢
przedmiotu zamoéwienia okreslonego w §4 ust. 1 za kazdy przypadek;

J) wprowadzenia zmian organizacji ruchu w sposéb niezgodny z zapisami
zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy - w
wysokosci 5000 zt za kazdy ujawniony przypadek,

k) za niedotrzymanie obowigzku zawartego w §9 ust. 3 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za cato$¢ przedmiotu zamowienia okreslonego w §4 ust. 1
za kazdy przypadek;

[) za niedotrzymanie obowigzku zawartego w §1 ust. 7 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za cato$¢ przedmiotu zamdwienia okreslonego w §4 ust. 1

2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwioke w przekazaniu terenu budowy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za cato$¢ przedmiotu zaméwienia okreslonego w §4 ust. 1,
za kazdy dzien zwioki lub przerwy;

b) za zwiloke w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za cato$¢ przedmiotu zamowienia okre$lonego w §4 ust. 1
za kazdy dzien zwioki, liczgc od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér
miat by¢ zakonczony;

c) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, w
wysokosci 25% wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ przedmiotu
zamowienia okreslonego w §4 ust. 1, z wyjatkiem sytuacji wskazanej w §16
ust. 1 pkt. 1.

4. Przez podpisanie niniejszej umowy, Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonych
kar umownych z wynagrodzenia okreslonego w §4 ust. 1.

5. Zamawiajgcy zastrzega, iz Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o kare umowng
z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, spowodowanym
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brakiem udzielenia przez Zamawiajgcego rekojmi i gwarancji zaptaty za roboty
budowlane, o ktérej mowa w art. 649 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny.

§13
Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysokosé
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na ogdinych zasadach kodeksu

cywilnego.

§14
1. Ustala sie nastepujgce rodzaje odbiorow robot:

1) odbidér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polegajgcy na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu;

2) odbior robot czesciowych dla robot stanowigcych cze$¢ Przedmiotu umowy,
polegajagcy na ocenie ilosci ijakosci wykonanych robot oraz ustaleniu
wynagrodzenia za wykonang czes¢ Przedmiotu umowy, jesli umowa przewiduje
ptatnosci czesciowe;

3) odbidr koncowy Przedmiotu umowy, ktérego przedmiotem bedzie odbiér catkowicie
zrealizowanego zakresu robot objetych Przedmiotem umowy. Odbidr ten polegaé
bedzie na ocenie ilosci i jako$ci catosci wykonanych robét.

4) odbiér ostateczny (pogwarancyjny) polegajgcy na ocenie wykonania Przedmiotu
umowy, zwigzanego z realizacjg obowigzkow z tytutu rekojmi oraz gwarancji w tym
Z usunieciem wad powstatych i ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancii;

2. Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje uprawniony Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy.
O osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia na pismie Zamawiajgcego.
4. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu odbioru w ciggu 14 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym
Wykonawce.
5. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegdtowe w sprawie procedury odbioru:
1) odbiér ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie
przedmiotu zamowienia po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Oddajacy jak
i odbierajgcy dotozg nalezytej starannosci przy odbiorze przedmiotu umowy;
2) odbioru dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego wyposazony w odpowiednie
petnomocnictwo. Oddajacy jak i odbierajgcy mogag korzystac z opinii rzeczoznawcy;
3) w czynnosciach odbioru uczestniczg ze strony Zamawiajgcego osoby upowaznione
przez Zamawiajgcego, w tym inspektor nadzoru inwestorskiego, o ile zostat
ustanowiony, oraz ze strony Wykonawcy kierownik budowy oraz inne upowaznione
przez Wykonawce osoby uprawnione do skfadania oswiadczeh woli w imieniu
Wykonawcy, a takze przy udziale przedstawicieli podwykonawcow, ktorzy brali udziat
w realizacji Robo6t objetych danym odbiorem. W odbiorze mogg rowniez uczestniczy¢
przedstawiciele uzytkownika obiektu, ktérego dotyczg Roboty, bedgce przedmiotem
odbioru;
4) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ powotania komisji odbiorowej w celu odebrania
prac, ktérej sktad nie moze by¢é mniejszy niz 3 osoby;
5) wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach préby
i sprawdzenia. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia

w
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Zamawiajgcego stosownym wpisem do dziennika budowy nie pdzniej niz na 5 dni

przed terminem wyznaczonym do wykonania préb i sprawdzen;

6) wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajgce na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci protokoty
odbioru oraz dokumentacje powykonawczg, w tym wszelkie dokumenty niezbedne do
rozliczenia przez Zamawiajgcego zadania;

7) zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym
wymaganych préb i sprawdzen kierownik budowy stwierdza na pismie. Potwierdzenie
zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym przez Inspektora Nadzoru lub brak
ustosunkowaniu sie do pisma w ciggu 5 dni oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru
Z dniem wystawienia tego pisma,;

8) jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

- istothe — Zamawiajgcy odmawia odbioru do czasu usuniecia wad, wyznaczajgc
jednoczesnie termin na ich usuniecie, a jezeli Wykonawca nie usunie wad w
wyznaczonym terminie lub wady te sg nieusuwalne, Zamawiajgcy odstepuje od
umowy, odmawiajgc Wykonawcy wyptaty wynagrodzenia,

- nieistotne — Zamawiajgcy dokonuje odbioru, wskazujgc zakres wad i termin ich
usuniecia, a jezeli wady te sg nieusuwalne, Zamawiajgcy obniza wynagrodzenie
za przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
jakosciowej;

9) jezeli odbior zostat dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwioce ze spetnieniem
zobowigzania wynikajgcego z umowy od daty gotowosci do odbioru;

10) z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt, ktéry zawiera ustalenia poczynione
w toku odbioru, protokédt przeglagdu technicznego oraz protokét z usuniecia wad
i usterek jesli takie wystepuija;

11) protokét odbioru podpisany przez strony, Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy w dniu
zakonczenia czynnoéci odbioru. Dzien ten stanowi date odbioru koncowego robdét.
Protokét ten stanowi podstawe wystawienia faktury koncowej za wykonany przedmiot;

12) jezeli mimo osiggniecia gotowosci przedmiotu do odbioru w trybie ust. 3, Zamawiajgcy
nie rozpocznie odbioru w terminie przewidzianym w ust. 4, Wykonawca ustala
protokolarnie stan przedmiotu przez powotang do tego komisje, zawiadamiajgc o tym
Zamawiajgcego. Protokét taki stanowi podstawe do sporzadzenia faktury koncowej i
zgdania zaptaty;

13) w przypadku o ktorym mowa w pkt. 11), Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze
spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy, od daty gotowosci do odbioru,

6. Zamawiajgcy moze podjgc decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad.

7. Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru)
0 usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych
uprzednio robdt jako wadliwych.

8. Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) Przedmiotu umowy polega na ocenie, z chwilg uptywu
okresu rekojmi za wady i gwarancji, wszystkich prac irobot wykonanych przez
Wykonawce, wtym takze prac irobot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior ostateczny (pogwarancyjny) nastepuje w formie
protokotu odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) Przedmiotu umowy, pomiedzy
Stronami i podpisanego przez uczestnikow tego odbioru najpdzniej w ostatnim dniu
okresu rekojmi i gwarancji. Protokét odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) podpisany
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przez obie Strony umowy, stanowi podstawe do zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w czesci pozostawionej na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady i gwarancji.
§15
1. Zmiany w tresci umowy mogg by¢ dokonane w przypadku zaistnienia okolicznosci
wskazanych w art. 455 ust.1 pkt 1-4 i ust. 2 ustawy PZP, przy zastrzezeniu art. 455 ust. 3
pkt 1 ustawy PZP, tj.:

1) nowy wykonawca ma zastgpi¢ dotychczasowego wykonawce w wyniku
sukcesji, wstepujgc w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia,
potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadiosci, restrukturyzacji,
dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy Ilub jego
przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu
w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu
unikniecia stosowania przepisow ustawy, lub w wyniku przejecia przez
zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow,
w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy PZP

2) zmiana umowy dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawce,
dodatkowych dostaw, ustug lub robdt budowlanych, a w przypadku zamowien
w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa - ustug lub robét budowlanych,
ktérych nie uwzgledniono w zamdwieniu podstawowym, o ile staty sie one
niezbedne i zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

I. zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw
ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych
zamiennosci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalaciji
zamowionych w ramach zaméwienia podstawowego,

II. zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnosc¢ lub znaczne
zwiekszenie kosztow dla zamawiajgcego,

[ll. wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50%
wartosci pierwotnej umowy, a w przypadku zamowien w dziedzinach
obronno$ci i bezpieczenstwa tgczna warto$¢ zmian nie przekracza 50%
wartosci pierwotnej umowy, z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych
przypadkow;

3) koniecznos$¢ zmiany umowy, w tym w szczegdlnosci zmiany wysokosci ceny,
spowodowana jest okolicznosciami, ktérych zamawiajgcy, dziatajgc z nalezytg
starannoscig, nie mogt przewidzie¢, o ile zmiana nie modyfikuje ogdlnego
charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie
przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy.

4) tgczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza niz 10%
wartosci pierwotnej umowy, w przypadku zamowien na ustugi lub dostawy, albo
15%, w przypadku zamdwien na roboty budowlane, a zmiany te nie powodujg
zmiany ogdélnego charakteru umowy.

2. Zamawiajgcy dopuszcza rowniez mozliwos¢ wprowadzenia zmian umowy
w przypadkach, o ktorych mowa w art. 454 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP gdy dotyczg one:

1) zmiany jakosci lub innych parametréw charakterystycznych dla objetego
proponowang zmiang elementu robo6t budowlanych;

2) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny;
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3) zmiany producenta materiatow;

4) zmiany wymiardw, potozenia lub wysokosci czesci robét budowlanych;

5) zmiany danych identyfikacyjnych strony umowy;

6) likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy;

7) terminu realizacji przedmiotu umowy;

8) wysokosci ostatecznego wynagrodzenia;

3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 mogg zosta¢ dokonane, jezeli ich uzasadnieniem jest
przynajmniej jedna z nizej wymienione okolicznosci:

1) dziatanie sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne,
epidemia) majgcej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robot,

2) wystgpienie niekorzystnych warunkow atmosferycznych (np. opady deszczu,
Sniegu, ujemne temperatury), nietypowych dla danej pory roku i miesigca
uniemozliwiajgcych realizacje zaméwienia w terminie okreslonym w niniejszej
umowie;

3) zwiekszenie lub zmiana zakresu robdt potwierdzonego protokotem
koniecznosci na roboty dodatkowe lub zamienne;

4) zaistnienie okolicznosci bedgcych nastepstwem dziatania organéw sgadowo-
administracyjnych;

5) wystgpienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
Zamawiajgcego lub inne podmioty publiczne inwestycjami, ktére uniemozliwiajg
planowg realizacje robét;

6) koniecznos¢ usuniecia bteddw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
technicznej, jezeli koniecznos$é ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy
i Wykonawca nie mogli przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy;

7) konieczno$¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy z powoddéw
niezaleznych od Zamawiajgcego;

8) zmiana przepiséw prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majgca
wptyw na realizacje zamoéwienia;

9) wystgpienie niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych
wplywajgcych na realizacje przedmiotu zamowienia i przyjete rozwigzania
technologiczne;

10) rezygnacja z podwykonawstwa dla czesci zamdwienia, ktorg Wykonawca
wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy;

11) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci Przedmiotu umowy, o ile
jest to konieczne z punktu widzenia realizowanego zaméwienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia czy interesu spotecznego na skutek
okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w trakcie zawierania umowy;

12) zmiany spowodowane, nieprzewidzianymi w SIWZ, warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére wymagaly wstrzymania budowy,
w szczegodlnosci: niewypaty, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne badz
warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie nie zinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych obiektow, w tym sieci lub instalaciji;

13) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
STWIORB, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu umowy;
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14) zmiana osoby petnigcej funkcje kierownika robét wskazanego w ofercie gdy
osoba zastepujgca dotychczasowg osobe bedzie posiadaé doswiadczenie
potwierdzajgce spetnienie warunkéw udzialu w postepowaniu przez
Wykonawce;

4. Zmiany w ust. 3 pkt 10 mogg nastgpi¢ tylko i wytgcznie po przedstawieniu przez
Wykonawce oswiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji
Przedmiotu umowy oraz o braku roszczeh wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robot.

5. Zmiany w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce.

6. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre$ci niniejszej umowy, wymagajg aneksu
sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany lub wykonania dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, strona inicjujgca przedstawia
projekt zamienny lub wykonuje projekt zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z
informacjg — o koniecznosci lub nie — zmiany zgtoszenia lub uzyskania pozwolenia na
budowe oraz przedmiar i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji
projektanta i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

8. Warunkiem dokonania zmian, gdy ich strong inicjujgca jest Wykonawca, jest ztozenie
whniosku przez Wykonawce, stanowigcego zatgcznik do aneksu zawierajgcego:

1) opis propozycji zmian
2) uzasadnienie zmiany
3) opis wptywu zmian na termin wykonania umowy

9. W przypadku gdy strong inicjujgcg zmiane umowy jest Zamawiajgcy, sporzadza on
protokdt koniecznosci, zawierajgcy elementy zawarte w ust.8 pkt 1-3, stanowigcy
zatgcznik do aneksu.

10. Postanowienia zawarte w niniejszym rozdziale stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody i nie rodzg zadnego roszczenia w stosunku do Zamawiajgcego.

§16
1. Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV ksiegi trzeciej kodeksu cywilnego
stronom przystuguje odstgpienie od umowy w sytuacji:

1) wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) likwidacji firmy Wykonawcy,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie okreslonym w umowie bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonedgo na pismie,

5) Woykonawca przerwat bez uzasadnionych przyczyn realizacje robét i przerwa ta
trwa dtuzej niz 15 dni oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie.

6) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP w czeéci,
ktorej ta zmiana dotyczy;

7) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy PZP;
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8) Woykonawca realizuje umowe przy pomocy Podwykonawcoéw na ktérych
zatrudnienie  nie  otrzymal zgody Zamawiajgcego, niezgtoszonych
Zamawiajgcemu badz Podwykonawcow ktorzy realizujg prace na podstawie
umowy, ktéra nie zostata dostarczona Zamawiajgcemu w formie pisemnej
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem, pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym w tym wezwaniu;

9) Zamawiajgcy stwierdzi brak realizacji umowy przez podmiot udostepniajgcy
zasoby dla Wykonawcy w czesci, w ktérej zobowigzat sie on uczestniczy¢;

10) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajgcego  wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

11) Wykonawca nie realizuje umowy przy udziale oséb skierowanych do realizacji
zamoOwienia zgodnie ze ztozong ofertg i zawartg umowa, pomimo pisemnego
wezwania;

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wg
stanu na dzienh odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony z winy ktorej nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada. Jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy dokona odbioru robét
przerwanych oraz rob6t zabezpieczajgcych, zawiadamiajgc o terminie
przeprowadzenia odbioru Wykonawce.

4. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz robé6t zabezpieczajgcych oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty ktore zostaty wykonane i odebrane do dnia odstgpienia;

2) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

5. Wykonawca niezwtocznie a najpdzniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy
urzagdzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wzniesione. Po uptywie tego
terminu Zamawiajacy usunie i zabezpieczy urzgdzenia o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym na koszt Wykonawcy.

§17

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego oraz

ustawy Prawo zaméwienh publicznych.

§18
Umowe sporzgdzono w 4 egzemplarzach, 3 dla Zamawiajgcego i 1 dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
Udzielam kontrasygnaty
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Zatgcznik nr 9b do SWZ

Umowa nr 272.2...2024
Zawarta w dniu ....... 2024r. w Nowym Saczu, w wyniku wyboru oferty, dokonanego
w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie zamodwienia
podstawowego, na zadanie pn.: ,Budowa ronda na skrzyzowaniu ulic Mala Poreba —
Juranda - Stadnickich oraz budowa, modernizacja ulic, chodnikow i oswietlenia w
Nowym Saczu - cz.ll - ,Budowa, modernizacja ulic, chodnikéw i oswietlenia w Nowym
Saczu” pomiedzy:

Miastem Nowy Sacz, ul. Rynek 1, 33 — 300 Nowy Sacz
NIP: 7343507021 REGON: 491893167

zwany dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

1. p. Ludomira Handzla — Prezydenta Miasta Nowego Sacza

przy kontrasygnacie

2. p. Renaty Serugi — Tokarz — Skarbniczki Miasta Nowego Sacza

zwang w dalszej czesci umowy WYKONAWCA, reprezentowanym przez
..................... zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1

1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje i zobowigzuje sie do wykonania robot
budowlanych w zakresie.........

2. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawarty zostat w specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia.

3. Materiaty pochodzgce z rozbiorki, wykonawca winien posortowac i nastepnie w obecnosci
i z udziatem Inspektora nadzoru zakwalifikowaé, jako materiaty nadajgce sie do
ponownego wykorzystania. Materiaty z rozbidrek, tj. przeznaczone do ponownego
wykorzystania stanowig wtasnosé Zamawiajgcego. Nalezy je zatadowaé, przewiez¢ na
odlegtos¢ do 10 km i sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru,
w sposob uporzadkowany i wiasciwy dla danego asortymentu oraz zabezpieczy¢ je przed
zniszczeniem.

4. Zgodnie z dyspozycjg art. 95 ust.1 ustawy PZP zamawiajgcy wskazuje, ze wykonawca lub
podwykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie umowy o prace osoby, ktére
wykonywac¢ bedg wszelkie czynnosci wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie. Zatem
wymaog ten dotyczy oséb, ktére wykonywacC bedg bezposrednio czynnosci zwigzane z
wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych w iloci niezbednej dla wykonania
przedmiotu zamowienia, jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy
W rozumieniu przepisdow kodeksu pracy, o ile czynnosci te nie bedg wykonywane przez
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osobe w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Wymdg ten nie dotyczy m.in.
0s6b kierujgcych robotami budowlanymi.

5. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
umowy o prace, o0sOb wykonujagcych wskazane przez zamawiajgcego czynno$ci
w zakresie realizacji zamoéwienia, przewiduje sie mozliwos¢ zgdania przez zamawiajgcego
w szczegolnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace;

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentéw
- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikaciji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace w szczegolnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg
przetargowg, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami i polskimi normami, oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu
w terminie w niej uzgodnionym, oraz do usuniecia wad wystepujgcych w tym przedmiocie
w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.

7. Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych (t. j. Dz. U. 2021 poz. 110 z p6zn. zm.). Wykonawca zobowigzuje
sie by udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we
flocie pojazdow uzytkowanych przy wykonywaniu tego zadania wyniost co najmniej 10%.
Wykonawca w ciggu 3 dni od wezwania go przez Zamawiajgcego jest zobowigzany do
przedstawienia wykazu pojazdéw biorgcych udziat w zadaniu, do 30 dni od zakonczenia
obowigzywania umowy.

§2

1. Plac budowy przekazany zostanie Wykonawcy w terminie siedmiu dni od podpisania
niniejszej umowy.

2. Termin zakonhczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzien 15.12.2024r.

3. Najpozniej w dniu podpisania umowy na realizacje zadania Wykonawca dostarcza
Zamawiajacemu kosztorys ofertowy szczegdtowy wraz z narzutami opracowany zgodnie
ze wzorem zawartym w przedmiarze robot.

4. Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania miejsca wykonywania robdét tablicami
informacyjnymi o dofinansowaniu, ktérych wzoér wyznaczy Zamawiajgcy. Dwustronng
tablice informacyjng nalezy wykonac¢ na wiasny koszt i umiesci¢ najpdzniej w momencie
rozpoczecia robot budowlanych. Wykonawca jest zobowigzany do dbania o stan
techniczny tablicy przez okres 60 miesiecy od dnia zakonczenia inwestycji, w tym do
wymiany uszkodzonej tablicy.

5. Wykonawca zobowigzany jest w dniu rozpoczecia faktycznych robét do przygotowania
konstrukcji na potrzeby promocji Miasta o wymiarach nie mniejszych niz 2m. x. 2m. w ilosci
co najmniej 2, a w razie podziatu robot na etapy, w ilosci pozwalajgcej oznakowac kazdy z
etapow. Miejsce postawienia konstrukcji wskazuje Inspektor Nadzoru.

6. Na Wykonawcy cigzy obowigzek powiadomienia o kazdym zagrozeniu terminowego
wykonania umowy pojawiajgcego sie w toku realizacji umowy.
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§3
1. Okres gwarancji i rekojmi za wady wynosi ........ miesiecy liczac od daty odbioru

koncowego.

2. W okresie rekojmi i gwarancji Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zwotania przeglagdéw
wykonanych robét.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zobowigzan z tytutu rekojmi i gwarancji
niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia wady.

4. Termin, o ktérym mowa w poprzednim ust., moze zosta¢ wydtuzony lub skrécony przez
Zamawiajgcego w uzasadnionych przypadkach, w szczegdlnosci ze wzgledu na
wystgpienie obiektywnych przestanek, w tym technologii usuwania wad, zasad wiedzy
technicznej, warunkéw atmosferycznych.

5. W przypadku zwtoki w wykonaniu zobowigzan z tytutu rekojmi i gwarancji, w terminie,
o ktérym mowa poprzednich ust., atakze w przypadku nieprawidlowego wykonania
obowigzkow z tytutu rekojmi i gwaranc;ji cigzgcych na Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo
do zlecenia zastepczego ich wykonania innemu, wybranemu przez siebie wykonawcy, na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Koszty wykonania zastepczego pokrywa w catosci Wykonawca na wezwanie

Zamawiajgcego. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kosztow wykonania

zastepczego z dowolnych naleznosci Wykonawcy przystugujgcych mu od Zamawiajgcego,

w tym z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Stwierdzenie wystgpienia wad oraz ich usuniecie bedzie dokonane protokolarnie.

8. Roszczenia z tytutu rekojmi i gwarancji nie ograniczajg jak rowniez nie wytaczajg prawa
Zamawiajgcego do dochodzenia odszkodowania za szkody powstate po stronie
Zamawiajgcego na zasadach ogoélnych prawa cywilnego.

9. Zamawiajgcy moze wykonywacC uprawnienia z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji
niezaleznie od siebie.

~

§4

1. Za wykonanie robot strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w kwocie brutto
................. zt (stownie: .........ooooiiiiiii)

2. Ustala sig, ze wynagrodzenie brutto Wykonawcy, przedstawione w ust. 1, uwzglednia
wszystkie obowigzujgce podatki oraz wszelkie inne optaty i koszty zwigzane
z wykonywaniem robdét.

3. Wykonawca wraz z fakturg przedstawia o$wiadczenie o dokonaniu ptatnosci na rzecz
podwykonawcéw oraz oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o
dokonaniu na jego rzecz zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce. Brak przedstawienia
oswiadczeh wstrzymuje dokonanie zaptaty faktury. Oswiadczenie w swojej tresci musi
odpowiadac tresci wzoru dotgczonego do SWZ.

4. W przypadku braku zatrudniania podwykonawcow w trakcie wykonywania zadania,
Zamawiajgcy sktada wraz z fakturg oswiadczenie potwierdzajgce brak udziatu
podwykonawcow w realizacji przedmiotowego zadania.

5. Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢c wynagrodzenie Wykonawcy w terminie 30 dni,
liczac od dnia ztoZzenia poprawnej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi (protokoét
odbioru), na konto bankowe Wykonawcy na fakturze.

6. Fakture nalezy wystawi¢ na nastepujgce dane adresowe :

Miasto Nowy Sacz ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz, NIP : 734-350-70-21,

Natomiast odbiorcg i ptatnikiem faktury bedzie: Miejski Zarzad Drég w Nowym Saczu
ul. Wyspianskiego 22, 33-300 Nowy Sacz
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§5
1. Strony dopuszczajg zmiany umowy w zakresie wprowadzenia zmian wysokosSci
wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z art. 439 ustawy PZP, w zwigzku ze zmiang cen
materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy na nastepujgcych
zasadach:

1) Stawka waloryzacyjna wynosi 50% wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-
montazowej, ogtaszanego komunikatem Prezesa Gitoéwnego Urzedu Statystycz-
nego, z zastrzezeniem, ze: pierwsza waloryzacja moze nastgpi¢ po uptywie szesciu
miesiecy od zawarcia Umowy i bedzie wyliczona w oparciu o wskaznik zmiany cen
produkcji budowlano-montazowej wzgledem ceny lub kosztéw przyjetych w celu
ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie, a takze pod warunkiem,
ze w przedmiotowym okresie wskaznik ten przekroczy 5%,

2) Kazda kolejna waloryzacja moze by¢ dokonana po uptywie kolejnych 6 miesiecy w
oparciu o wskaznik zmiany cen produkcji budowlano-montazowej za okres naste-
pujacy po poprzedniej waloryzacji, a jezeli nie zostata ona zastosowana — wzgle-
dem ceny lub kosztéw przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy za-
wartego w ofercie, pod warunkiem, ze w przedmiotowym okresie wskaznik ten
przekroczy 5%.

3) Waloryzacja wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w formie pisemnej pod rygo-
rem niewaznosci.

4) Wynagrodzenie bedzie waloryzowane maksymalnie do wysokosci 10 % wynagro-
dzenia catkowitego, co oznacza, ze suma wszystkich zmian wynagrodzenia wpro-
wadzonych wskutek zastosowania waloryzacji na podstawie niniejszej Umowy (tj.
maksymalne podwyzszenie lub obnizenie wynagrodzenia) nie moze przekroczyé
tego progu.

5) Wykonawca w terminie do 14 dni po uptywie 6 miesiecy daty zawarcia umowy, a
nastepnie kazdorazowo po uptywie kolejnych 6 miesiecy obowigzywania umowy
zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego na piSmie o zmianie wysoKoSci
wskaznika opisanego w pkt. 2 oraz zgtosi¢ roszczenie o waloryzacje wynagrodze-
nia. Uchybienie przez Wykonawce przedmiotowemu obowigzkowi oznacza, ze Wy-
konawca zrzeka sie roszczenia o waloryzacje wynagrodzenia.

6) W pismie, o ktorym mowa w ust. 5 Wykonawca zobowigzany jest wykazac za po-
mocg stosownych dokumentéw wptyw zmiany ceny materiatéw lub kosztow na
koszt wykonania przedmiotu umowy.

7) W przypadku, gdy w wyniku waloryzacji wynagrodzenie Wykonawcy winno ulec
zmniejszeniu, Wykonawca obowigzany jest do zawarcia aneksu okreslajgcego
zmiane wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, w terminie 14 dni od dnia pisemnego
wezwania przez Zamawiajgcego

8) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w trybie okreslonym w ni-
niejszym ust. zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwy-
konawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen ma-
teriatdow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli przedmio-
tem umowy sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, a okres obowigzywania
umowy przekracza 6 miesiecy.

9) Obowigzek ujety w pkt. 8 powstaje takze z chwilg przekroczenia sumy okresu 6
miesiecy facznie dla wszystkich umoéw wraz z aneksami o podwykonawstwo dot.
realizacji robét dla wykonania niniejszej umowy.
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1. Nadzér inwestorski sprawowat bedzie:
1) w specjalnosci drogowej — ..........c.ceevnenn.n.
2) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen elektrycznych i elek-
troenergetycznych bez ograniczeh — ........................
2. Inspektor nadzoru dziala w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
3. Wykonawca ustanawia kierownika rob6t w osobie:
1) w specjalnosci drogowej — ..........cccvevenennnnn.
2) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elek-
troenergetycznych bez ograniczeh — ........................
3) w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentyla-
cyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen -
4) w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen telekomunikacyjnych bez ograniczen -
4. Wykonawca z wilasnej inicjatywy proponuje zmiane na stanowisku kierownika robdt
o ktérym mowa w ust. 3 wskazanym w ofercie w przypadku:
1) choroby Ilub innych zdarzen losowych dotychczasowego kierownika robdt
uniemozliwiajgcych petnienie funkcji,
2)  jezeli zmiana kierownika robét stanie sie konieczna z innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy w szczegolnosci przy rezygnacji z pracy
u Wykonawcy lub utracie uprawnien zawodowych.
5. W przypadku zmiany kierownika robdt, nowy kierownik musi spetnia¢ wymagania
okreslone dla tej osoby w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w wyniku
ktérego zawarto niniejszg umowe.

§7
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % ceny ofertowej okreslonej w § 4 ust. 1 umowy tj. .............. zt

(heeeinenanennn ztotych ..../100) w formie ...........cooooiiiiiinennn.

2. Zamawiajgcy, zwraca zabezpieczenie w wysokosci 70%, w terminie 30 dni od dnia
przekazania przez Wykonawce roboét budowlanych i przyjecia ich przez Zamawiajgcego
jako nalezycie wykonanych.

3. Strony postanawiajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zostanie zatrzymane i przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
i gwarancji, ktore zostanie zwrocone najpdzniej w 15 dniu po uptywie terminu rekojmi i
gwaranciji.

§8

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ i utrzymac¢ na swoj koszt zabezpieczenia terenu
budowy, strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki
bezpieczenhstwa.

2. W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat wszelkie urzgdzenia pomocnicze
i zbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne.

3. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
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okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informaciji
wymaganych tg ustawa.

4. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu BIOZ i planu organizacji ruchu, na
czas prowadzenia robaot.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkédd, ktére moga
zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej.

6. Zamawiajgcy (inwestor) nie pokrywa kosztow:

1) zabezpieczenia robét pod wzgledem bhp,
2) organizacji ruchu drogowego,
3) zuzycia wody i energii,
4) wykonania drég dojazdowych,
5) roszczen osoéb trzecich w stosunku do prowadzonych robét,
6) doprowadzenie terenu i drég stanu pierwotnego,
7) naprawienia szkod wyniklych z winy Wykonawcy.
§9

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z materiatéw wtasnych oraz przy
uzyciu wiasnych narzedzi, maszyn i urzgdzen.

2. Materiaty, narzedzia, maszyny i urzgdzenia o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac
co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowanych
w budownictwie.

3. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca jest zobowigzany
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zgdanie przez Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych
z materiatbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i iloSci
zuzytych materiatéw.

5. Badania o ktérych mowa w ust 4, wynikajgce z obowigzujgcych norm i przepisow oraz
warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét, bedg realizowane przez Wykonawce
na wiasny koszt.

§10

1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zaméwienia podwykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajgcego, podajgc nazwe, dane kontaktowe oraz
przedstawiciela podwykonawcy oraz wskazujgc, ktéra czeS¢ zamowienia bedzie przez
niego wykonywana.

2. W razie zbadania przez Zamawiajgcego na podst. art. 462 ust. 5 ustawy PZP podstaw do
braku wykluczenia podwykonawcy zawartych w art. 108 ust.1 ustawy PZP oraz art. 109
ust. 1 pkt 1-5 i 7-10 ustawy PZP oraz stwierdzenia ich zaistnienia Wykonawca jest
zobowigzany do zmiany Podwykonawcy w terminie 7 dni, bgdz do ztozenia oswiadczenia,
iz dang czesc¢ robot ma zamiar wykona¢ samodzielnie.

3. Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu
prac powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

4. Wykonawca zobowiagzuje sie , ze podwykonawcy wskazani w ofercie nie beda powierzali
wykonania catosci lub czesci powierzonych im prac dalszym podwykonawcom, chyba ze
Wykonawca uzyska od Zamawiajgcego zgode na takie powierzenie.
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5. W kazdym przypadku korzystania ze swiadczen podwykonawcy, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie zobowigzan przez podwykonawce, jak za wtasne
dziatania lub zaniechania, niezaleznie od osobistej odpowiedzialnosci podwykonawcy
wobec Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia publicznego na roboty budowlane, do
przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

7. Zamawiajgcy w terminie 7 dni, zgtosi pisemnie ewentualne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w SWZ;

2) umowa bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;.

3) sprzecznej z art. 463 ustawy PZP.

8. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
daty jej zawarcia.

10. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

11. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytgczenie to nie dotyczy umow,
ktérych wartos¢é wynosi wiecej niz 50 000,00 zt.

13. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 6 pkt. 2), Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

14. Przepisy ust. 1-11 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

15. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czesci zamowienia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wiasnym
zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminéw
ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

16. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia najpdzniej w dniu podpisania protokotu odbioru
robot Zamawiajgcemu pisemnego oswiadczenia podwykonawcy, ktorego wierzytelnosc
jest czescig sktadowg wystawionej faktury, o dokonaniu zaptaty wynagrodzenia na rzecz
tego podwykonawcy.
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17. Zamawiajgcy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

18. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16 obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informaciji.

20. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c takiej zaptaty;

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$¢ sie nalezy;

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, potwierdzajgcego wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

21.W przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy lub skierowania kwoty do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci te
kwote z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

22. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez
Zamawiajgcego.

23. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowieh:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zapfaty
Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia, obejmujgcego zakres robét
wykonanych przez podwykonawce;

2) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

24. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze przekroczyé
wartosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robot.

25. Za przestrzeganie postanowien niniejszej umowy w zakresie realizacji jej przez
podwykonawcéw odpowiada Wykonawca.

26. Zatrudnienie podwykonawcy dla wykonania czesci robdt nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego do wykonania tej czesci robdot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawcéw i ich

K.P. str. 64



Budowa ronda na skrzyzowaniu ulic Mata Porgba — Juranda — Stadnickich oraz budowa, modernizacja Znak Sprawy

ulic, chodnikéw i oswietlenia w Nowym Saczu 271.2.15.2024

pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania
jego wiasnych pracownikow.
27. Podwykonawcy muszg spetnia¢ warunki zawarte w ustawie Prawo zaméwien publicznych.
28. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie przez Wykonawce umowy
z podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas skutki z tego wynikajgce
bedg obcigzaty wytacznie Wykonawce.

§11
1. Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w poprzednich paragrafach umowy
Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegbdtowe:

1) informowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o koniecznosci wykonania robét
zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

2) co najmniej 3 dni wczesniej informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot
ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych; jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub
wykonac otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécic¢ roboty do stanu
poprzedniego;

3) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci badz urzadzeh w toku
realizacji niniejszej umowy, ich naprawa i koszt doprowadzenia ich do stanu
poprzedniego obcigza Wykonawce.

§12
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
2. taczna wysokos¢ kar umownych naliczonych przez kazdg ze strony umowy nie moze
przekracza¢ 35% wynagrodzenia okreslonego w umowie, w tym wynagrodzenia
maksymalnego, jesli takie podane jest w tresci umowy.
3. Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwitoke w wykonaniu przedmiotu zaméwienia, bgdz w wykonaniu danego
etapu, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za catosé
przedmiotu zamoéwienia, bgdz proporcjonalnie za catos¢ kwoty odpowiedniej
dla danego etapu, okreslonego w §4 ust. 1 za kazdy dzien zwitoki, liczonej od
terminu wskazanego w §2 ust. 2;

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
za wady i gwarancji w wysoko$ci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za
catos¢ przedmiotu zamoéwienia okreslonego w §4 ust. 1 za kazdy dzien zwioki
liczonego od konca dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

C) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego bgdz Wykonawce z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 25% wynagrodzenia umownego brutto
za cato$¢ przedmiotu zamdwienia okreslonego w §4 ust. 1;

d) w przypadku braku lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ przedmiotu zamédwienia
okreslonego w §4 ust. 1 za kazdy przypadek i za kazdy dzieh opdznienia.

e) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci
0,2% wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ przedmiotu zamdwienia
okreslonego w §4 ust. 1 za kazdy przypadek;
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f) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie z terminem okreslonym w §10 ust.
9, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ przedmiotu
zamowienia okreslonego w §4 ust. 1 za kazdy przypadek;

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za catos¢ przedmiotu
zamowienia okreslonego w §4 ust. 1 za kazdy przypadek;

h) za kazdg osobe, o ktérej mowa w §1 ust. 3 umowy, ktéra nie zostata
zatrudniona na podstawie umowy o prace, w wysokosci 1 000,00 zt.

i) za niedotrzymanie obowigzku zawartego w art. 462 ust. 5 ustawy PZP przez
Wykonawce w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za catos¢
przedmiotu zamowienia okreslonego w §4 ust. 1 za kazdy przypadek;

i) wprowadzenia zmian organizacji ruchu w sposéb niezgodny z zapisami
zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy - w
wysokosci 5000 zt za kazdy ujawniony przypadek,

k) za niedotrzymanie obowigzku zawartego w §9 ust. 3 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za cato$¢ przedmiotu zamowienia okreslonego w §4 ust. 1
za kazdy przypadek;

[) za niedotrzymanie obowigzku zawartego w §1 ust. 7 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za cato$¢ przedmiotu zamdwienia okreslonego w §4 ust. 1

2) Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwitoke w przekazaniu terenu budowy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za catos¢ przedmiotu zaméwienia okreslonego w §4 ust. 1,
za kazdy dzien zwioki lub przerwy;

b) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za catos¢ przedmiotu zamowienia okreslonego w §4 ust. 1
za kazdy dzien zwioki, liczgc od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidr
miat by¢ zakonczony;

c) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, w
wysokosci 25% wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ przedmiotu
zamoOwienia okreslonego w §4 ust. 1, z wyjatkiem sytuacji wskazanej w §16
ust. 1 pkt. 1.

4. Przez podpisanie niniejszej umowy, Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonych
kar umownych z wynagrodzenia okreslonego w §4 ust. 1.

5. Zamawiajgcy zastrzega, iz Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o kare umowng
z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, spowodowanym
brakiem udzielenia przez Zamawiajgcego rekojmi i gwarancji zaptaty za roboty
budowlane, o ktérej mowa w art. 649 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny.

§12
Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysokos¢
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na ogdinych zasadach kodeksu

cywilnego.

§13
1. Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robot:
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1) odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polegajgcy na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu;

2) odbior robot czesciowych dla robot stanowigcych czes¢ Przedmiotu umowy,
polegajagcy na ocenie ilosci ijakosci wykonanych robét oraz ustaleniu
wynagrodzenia za wykonang czes¢ Przedmiotu umowy, jesli umowa przewiduje
ptatnosci czesciowe;

3) odbidr koncowy Przedmiotu umowy, ktérego przedmiotem bedzie odbiér catkowicie
zrealizowanego zakresu robot objetych Przedmiotem umowy. Odbidr ten polegac
bedzie na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robot.

4) odbiér ostateczny (pogwarancyjny) polegajgcy na ocenie wykonania Przedmiotu
umowy, zwigzanego z realizacjg obowigzkow z tytutu rekojmi oraz gwarancji w tym
Z usunieciem wad powstatych i ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancii;

2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonuje uprawniony Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy.

O osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia na pismie Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu odbioru w ciggu 14 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym

Wykonawce.

5. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegdtowe w sprawie procedury odbioru:

1) odbiér ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie
przedmiotu zamowienia po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Oddajacy jak
i odbierajgcy dotozg nalezytej starannosci przy odbiorze przedmiotu umowy;

2) odbioru dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego wyposazony w odpowiednie
petnomocnictwo. Oddajacy jak i odbierajgcy moga korzystac z opinii rzeczoznawcy;

3) w czynnosciach odbioru uczestniczg ze strony Zamawiajgcego osoby upowaznione
przez Zamawiajgcego, w tym inspektor nadzoru inwestorskiego, o ile zostat
ustanowiony, oraz ze strony Wykonawcy kierownik budowy oraz inne upowaznione
przez Wykonawce osoby uprawnione do skfadania oswiadczeh woli w imieniu
Wykonawcy, a takze przy udziale przedstawicieli podwykonawcow, ktorzy brali udziat
w realizacji Robo6t objetych danym odbiorem. W odbiorze mogg rowniez uczestniczy¢
przedstawiciele uzytkownika obiektu, ktérego dotyczg Roboty, bedgce przedmiotem
odbioru;

4) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ powotania komisji odbiorowej w celu odebrania
prac, ktorej sktad nie moze by¢é mniejszy niz 3 osoby;

5) wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach préby
i sprawdzenia. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego stosownym wpisem do dziennika budowy nie pdzniej niz na 5 dni
przed terminem wyznaczonym do wykonania prob i sprawdzen;

6) wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajgce na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci protokoty
odbioru oraz dokumentacje powykonawczg, w tym wszelkie dokumenty niezbedne do
rozliczenia przez Zamawiajgcego zadania;

7) zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym
wymaganych prob i sprawdzen kierownik budowy stwierdza na pismie. Potwierdzenie
zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym przez Inspektora Nadzoru lub brak
ustosunkowaniu sie do pisma w ciggu 5 dni oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru
Z dniem wystawienia tego pisma,;

w
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8) jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

- istothe — Zamawiajgcy odmawia odbioru do czasu usuniecia wad, wyznaczajac
jednoczesnie termin na ich usuniecie, a jezeli Wykonawca nie usunie wad w
wyznaczonym terminie lub wady te sg nieusuwalne, Zamawiajgcy odstepuje od
umowy, odmawiajgc Wykonawcy wyptaty wynagrodzenia,

- nieistotne — Zamawiajgcy dokonuje odbioru, wskazujgc zakres wad i termin ich
usuniecia, a jezeli wady te sg nieusuwalne, Zamawiajgcy obniza wynagrodzenie
za przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
jakosciowej;

9) jezeli odbior zostat dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwioce ze spetnieniem
zobowigzania wynikajgcego z umowy od daty gotowosci do odbioru;

10) z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt, ktéry zawiera ustalenia poczynione
w toku odbioru, protokédt przeglagdu technicznego oraz protokédt z usuniecia wad
i usterek jesli takie wystepuja;

11) protokét odbioru podpisany przez strony, Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy w dniu
zakonczenia czynnosci odbioru. Dzien ten stanowi date odbioru korncowego robdét.
Protokot ten stanowi podstawe wystawienia faktury koncowej za wykonany przedmiot;

12) jezeli mimo osiggniecia gotowosci przedmiotu do odbioru w trybie ust. 3, Zamawiajacy
nie rozpocznie odbioru w terminie przewidzianym w ust. 4, Wykonawca ustala
protokolarnie stan przedmiotu przez powotang do tego komisje, zawiadamiajgc o tym
Zamawiajgcego. Protokét taki stanowi podstawe do sporzgdzenia faktury koncowej i
zgdania zaptaty;

13) w przypadku o ktérym mowa w pkt. 11), Wykonawca nie pozostaje w zwltoce ze
spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy, od daty gotowosci do odbioru,

6. Zamawiajgcy moze podjg¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad.

7. Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru)
0 usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych
uprzednio robét jako wadliwych.

8. Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) Przedmiotu umowy polega na ocenie, z chwilg uptywu
okresu rekojmi za wady i gwarancji, wszystkich prac irobét wykonanych przez
Wykonawce, wtym takze prac irobét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior ostateczny (pogwarancyjny) nastepuje w formie
protokotu odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) Przedmiotu umowy, pomiedzy
Stronami i podpisanego przez uczestnikow tego odbioru najpdzniej w ostatnim dniu
okresu rekojmi i gwarancji. Protokét odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) podpisany
przez obie Strony umowy, stanowi podstawe do zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w czesci pozostawionej na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady i gwarancji.

§14

1. Zmiany w tresci umowy mogg by¢ dokonane w przypadku zaistnienia okolicznosci
wskazanych w art. 455 ust.1 pkt 1-4 i ust. 2 ustawy PZP, przy zastrzezeniu art. 455 ust. 3
pkt 1 ustawy PZP, tj.:

1) nowy wykonawca ma zastgpi¢ dotychczasowego wykonawce w wyniku
sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia,
potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzaciji,
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dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego
przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu
w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu
unikniecia stosowania przepiséw ustawy, lub w wyniku przejecia przez
zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego podwykonawcéw,
w przypadku, o ktorym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy PZP

2) zmiana umowy dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawce,
dodatkowych dostaw, ustug lub robot budowlanych, a w przypadku zamowien
w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa - ustug lub robét budowlanych,
ktérych nie uwzgledniono w zamowieniu podstawowym, o ile staly sie one
niezbedne i zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

I. zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw
ekonomicznych lub technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych
zamiennosci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalaciji
zamowionych w ramach zaméwienia podstawowego,

II. zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnosc¢ lub znaczne
zwiekszenie kosztéw dla zamawiajgcego,

lll. wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50%
wartosci pierwotnej umowy, a w przypadku zamowien w dziedzinach
obronno$ci i bezpieczenstwa tgczna warto$¢ zmian nie przekracza 50%
wartosci pierwotnej umowy, z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych
przypadkéw;

3) konieczno$¢ zmiany umowy, w tym w szczegolnosci zmiany wysokosci ceny,
spowodowana jest okolicznosciami, ktérych zamawiajgcy, dziatajgc z nalezytg
starannoscig, nie mogt przewidzie¢, o ile zmiana nie modyfikuje ogdlnego
charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie
przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy.

4) tgczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza niz 10%
wartosci pierwotnej umowy, w przypadku zamdwien na ustugi lub dostawy, albo
15%, w przypadku zaméwien na roboty budowlane, a zmiany te nie powodujg
zmiany ogdlnego charakteru umowy.

3. Zamawiajgcy dopuszcza rowniez mozliwos¢ wprowadzenia zmian umowy
w przypadkach, o ktorych mowa w art. 454 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP gdy dotyczg one:

1) zmiany jakosci lub innych parametréw charakterystycznych dla objetego
proponowang zmiang elementu robo6t budowlanych;

2) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny;

3) zmiany producenta materiatow;

4) zmiany wymiaréw, potozenia lub wysokosci czesci robot budowlanych;

5) zmiany danych identyfikacyjnych strony umowy;

6) likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy;

7) terminu realizacji przedmiotu umowy;

8) wysokosci ostatecznego wynagrodzenia;

3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 mogg zosta¢ dokonane, jezeli ich uzasadnieniem jest
przynajmniej jedna z nizej wymienione okolicznosci:

1) dziatanie sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne,
epidemia) majgcej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robot,
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2) wystapienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (np. opady deszczu,
Sniegu, ujemne temperatury), nietypowych dla danej pory roku i miesigca
uniemozliwiajgcych realizacje zaméwienia w terminie okreslonym w niniejszej
umowie;

3) zwiekszenie lub zmiana zakresu robdt potwierdzonego protokotem
koniecznosci na roboty dodatkowe lub zamienne;

4) zaistnienie okolicznosci bedgcych nastepstwem dziatania organow sgadowo-
administracyjnych;

5) wystgpienie kolizji z planowanymi lub roéwnolegle prowadzonymi przez
Zamawiajgcego lub inne podmioty publiczne inwestycjami, ktére uniemozliwiajg
planowg realizacje robdt;

6) koniecznos¢ usuniecia bteddw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
technicznej, jezeli koniecznos¢ ta wynika z okolicznoséci, ktérych Zamawiajgcy
i Wykonawca nie mogli przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy;

7) koniecznos¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy z powodow
niezaleznych od Zamawiajgcego;

8) zmiana przepiséw prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majgca
wptyw na realizacje zamowienia;

9) wystgpienie niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych
wplywajgcych na realizacje przedmiotu zamowienia i przyjete rozwigzania
technologiczne;

10) rezygnacja z podwykonawstwa dla czesci zamdwienia, ktorg Wykonawca
wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy;

11) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci Przedmiotu umowy, o ile
jest to konieczne z punktu widzenia realizowanego zaméwienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia czy interesu spotecznego na skutek
okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w trakcie zawierania umowy;

12) zmiany spowodowane, nieprzewidzianymi w SIWZ, warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére wymagaly wstrzymania budowy,
w szczegodlnosci: niewypaty, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne badz
warunki terenowe, w szczegdlnoéci istnienie nie zinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych obiektow, w tym sieci lub instalaciji;

13) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
STWIORB, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu umowy;

14) zmiana osoby petnigcej funkcje kierownika robot wskazanego w ofercie gdy
osoba zastepujgca dotychczasowg osobe bedzie posiada¢ doswiadczenie
potwierdzajgce spetnienie warunkéw udzialu w postepowaniu przez
Wykonawce;

5. Zmiany w ust. 3 pkt 10 mogg nastgpi¢ tylko i wytgcznie po przedstawieniu przez
Wykonawce o$wiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji
Przedmiotu umowy oraz o braku roszczeh wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robot.

6. Zmiany w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce.

7. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tredci niniejszej umowy, wymagajg aneksu
sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.
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8. Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany lub wykonania dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, strona inicjujgca przedstawia
projekt zamienny lub wykonuje projekt zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z
informacjg — o koniecznosci lub nie — zmiany zgtoszenia lub uzyskania pozwolenia na
budowe oraz przedmiar i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji
projektanta i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

9. Warunkiem dokonania zmian, gdy ich strong inicjujgca jest Wykonawca, jest ztozenie
whniosku przez Wykonawce, stanowigcego zatgcznik do aneksu zawierajgcego:

1) opis propozycji zmian
2) uzasadnienie zmiany
3) opis wptywu zmian na termin wykonania umowy

10. W przypadku gdy strong inicjujgcg zmiane umowy jest Zamawiajgcy, sporzgdza on
protokot koniecznosci, zawierajgcy elementy zawarte w ust.8 pkt 1-3, stanowigcy
zatgcznik do aneksu.

11. Postanowienia zawarte w niniejszym rozdziale stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajacy moze wyrazi¢c zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody i nie rodzg zadnego roszczenia w stosunku do Zamawiajgcego.

§15
1. Oprécz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV ksiegi trzeciej kodeksu cywilnego
stronom przystuguje odstgpienie od umowy w sytuac;ji:

1) wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpié¢
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) likwidacji firmy Wykonawcy,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie okreslonym w umowie bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

5) Wykonawca przerwat bez uzasadnionych przyczyn realizacje robét i przerwa ta
trwa dtuzej niz 15 dni oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie.

6) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP w czesci,
ktorej ta zmiana dotyczy;

7) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy PZP;

8) Woykonawca realizuje umowe przy pomocy Podwykonawcdéw na ktérych
zatrudnienie  nie  otrzymat zgody Zamawiajgcego, niezgtoszonych
Zamawiajgcemu badz Podwykonawcow ktorzy realizujg prace na podstawie
umowy, ktéra nie zostata dostarczona Zamawiajgcemu w formie pisemnej
po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem, pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym w tym wezwaniu;

9) Zamawiajgcy stwierdzi brak realizacji umowy przez podmiot udostepniajgcy
zasoby dla Wykonawcy w czesci, w ktorej zobowigzat sie on uczestniczyd;

10) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajgcego  wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
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11) Wykonawca nie realizuje umowy przy udziale os6b skierowanych do realizacji
zamoOwienia zgodnie ze ztozong ofertg i zawartg umowa, pomimo pisemnego
wezwania;

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wg
stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony z winy ktorej nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejszg umowa, jezel
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada. Jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy dokona odbioru robét
przerwanych oraz rob6t zabezpieczajgcych, zawiadamiajgc o terminie
przeprowadzenia odbioru Wykonawce.

4. Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty ktore zostaty wykonane i odebrane do dnia odstgpienia;

2) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

5. Wykonawca niezwtocznie a najpozniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy
urzagdzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wzniesione. Po uptywie tego
terminu Zamawiajgcy usunie i zabezpieczy urzgdzenia o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym na koszt Wykonawcy.

§16

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego oraz

ustawy Prawo zamodwien publicznych.

§17
Umowe sporzgdzono w 4 egzemplarzach, 3 dla Zamawiajgcego i 1 dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
Udzielam kontrasygnaty
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Zatgcznik nr 10 do SWZ

(adres wykonawcy)

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY

Dotyczy: ,Budowa ronda na skrzyzowaniu ulic Mata Poreba — Juranda —
Stadnickich oraz budowa, modernizacja ulic, chodnikéw i oswietlenia
w Nowym Saczu”

PODWYKONAWCA:
(nazwa i adres podwykonawcy)
WYKONAWCA:
(nazwa i adres wykonawcy)
NAZWA ZADANIA:

UMOWA PODWYKONAWCZA:
NFUMOWY: ..o,

Przedmiot umowy:

Wartos¢ brutto umowy
[010Te N TAYd o] 4= 1V o7 =

Bedac nalezycie upowaznionym, reprezentujgc Podwykonawce oswiadczam, ze na dzieh
wystawienia oswiadczenia Wykonawca uregulowat nalezne wynagrodzenie za prace
wykonane i odebrane do dnia................ccii w zwigzku z realizacjg przedmiotowej
umowy podwykonawczej na tgczng kwote ............ccovveiiiiinnn. ztotych brutto.
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Niniejsze oswiadczenie stanowi zatgcznik do faktury WYKONAWCY za roboty wykonane na
rzecz
ZAMAWIAJACEGO.

Podpis/y/ osoby/oséb/ reprezentujgcej/'ych PODWYKONAWCE:

Podpis/y/ WYKONAWGCY i rrrrerrrr e e e rrareeeeeeees
(podpis osoby upowaznionej)
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