Budowa ronda na skrzyzowaniu ulic Mata Poreba— Juranda — Stadnickich oraz budowa, modernizacja Znak Sprawy

ulic, chodnikéw i oswietlenia w Nowym Saczu 271.2.15.2024

NOWY SACZ
O
bab | BGK

Specyfikacja
Warunkow Zamowienia

pt.: ,,Budowa ronda na skrzyzowaniu ulic Mata Poreba
— Juranda - Stadnickich oraz budowa, modernizacja
ulic, chodnikéw i oswietlenia w Nowym Saczu”

Zatwierdzam:

(-) mgr inz. Piotr Gumola
Dyrektor Miejskiego Zarzadu Drég
w Nowym Saczu

Nowy Sgcz 04.04.2024r.

K.P. str. 1



Budowa ronda na skrzyzowaniu ulic Mata Porgba— Juranda — Stadnickich oraz budowa, modernizacja Znak sprawy

ulic, chodnikéw i oswietlenia w Nowym Saczu 271.2.15.2024

Spis tresci
I.  Nazwa i adres Zamawiajgcego.3

Il. Tryb udzielenie zamdéwienia.3

lll. Opis przedmiotu zaméwienia.3

IV. Termin wykonania zamd@wienia.10
V. Warunki udzialu w postepowaniu.10

VI. Podstawy wykluczenia, o ktéorych mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.14

VII. Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, potwierdzajgcych spelnianie warunkéw
udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.16

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajgcego z wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczen lub dokumentéw, a takze wskazanie oséb uprawnionych
do porozumiewania sie z wykonawcami.20

IX. Wymagania dotyczace wadium.21

X. Termin zwigzania oferta.22

XI. Opis sposobu przygotowania oferty.22

XIl. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.23
XIIl. Opis sposobu obliczenia ceny.23

XIV.Opis kryteriow, ktorymi zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty oraz
ich wagi i sposbb oceny ofert.24

XV. Informacja o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.25

XVI.Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.25
XVII. Istotne dla stron postanowienia umowy.26

XVIIl.  Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujagcych wykonawcy w toku
postepowania.26

XIX.Opis czesci zamowienia.27
XX. Informacja o zawarciu umowy ramowej.27

XXIl.Realizacja wymogu zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce oséb, o
ktorych mowa w art. 95 ust.1 ustawy PZP oraz uprawnienia zamawiajgcego w zakresie
kontroli spetniania tych wymagan.27

XXII. Wymagania dotyczgce podwykonawcow.28
XXIll.  Klauzula informacyjna wynikajacy z art. 13 RODO28
XXIV. Zalgczniki.29

K.P. str. 2



Budowa ronda na skrzyzowaniu ulic Mata Porgba— Juranda — Stadnickich oraz budowa, modernizacja Znak sprawy

ulic, chodnikéw i oswietlenia w Nowym Saczu 271.2.15.2024

I.Nazwa i adres Zamawiajacego.
Miejski Zarzad Drog w Nowym Sgczu
33 — 300 Nowy Sacz
tel. 18 442 79 67, faks 18 442 79 67 wew. 110
Adres strony internetowej prowadzonego postepowania: www.mzd.nowysacz.pl;
e — mail: sekretariat@mzd.nowysacz.pl
Adres platformy za posrednictwem ktérej nastepuje sktadanie ofert:
https://platformazakupowa.pl/

ZRODLA FINANSOWANIA

Rzadowy Fundusz Polski tad — Program Inwestycji Strategicznych
Beneficjent: Nowy Sgcz - Miasto na prawach powiatu.

I.Tryb udzielenie zamowienia.

Zamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym z mozliwoscig przeprowadzenia
negocjacji, o ktérym mowa w art. 275 ust.2 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z pozn. zm.) Wartos¢
zamowienia nie przekracza progéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy PZP.
Zgodnie z art. 310 pkt 1 ustawy PZP Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$é
uniewaznienia przedmiotowego postepowania, jezeli srodki, ktére Zamawiajgcy
zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub czesci zaméwienia, nie
zostaty mu przyznane.

[11.Opis przedmiotu zamowienia.
1. Przedmiotem postepowania o0 udzielenie zamowienia publicznego jest
wykonanie robo6t budowlanych. Przedmiot zamdéwienia zostat podzielony na
czesci:

Cz.l: Budowa ronda na skrzyzowaniu ulic Mala Poreba - Juranda -
Stadnickich:

Zakres robot:
» roboty przygotowawcze i rozbiorkowe;

» krawezniki, obrzeza i scieki;

» przebudowa sieci gazowej;

» przebudowa sieci wodociggowe;;

» wymiana nawierzchni ulicy wraz z podbudowg;
» droga dla pieszych;

» droga dla pieszych i rowerdw,;

» zatoka autobusowa;

» umocnienie skarpy;

» zjazdy;
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» kanat technologiczny;
» oznakowanie poziome i pionowe;
» os$wietlenie uliczne:
o demontaz;
o wykonanie kanalizacji kablowej;
o montaz i stawianie stupdw osSwietlenia ulicznego oraz
doswietlenia przejs¢ dla pieszych;
o okablowanie i uziemienie;
o badania i pomiary;

Przedmiot zamowienia, zostat szczegdlowo opisany w dokumentacji
technicznej, tj.:

> przedmiar robét, jako element pomocniczy dla wyceny zaméwienia,

» STWIORB,

» Dokumentacja projektowa (rysunki, przekroje)
stanowigcej zatgcznik nr 11 do SWZ.

Cz. Il ,,Budowa, modernizacja ulic, chodnikéw i oswietlenia w Nowym
Saczu”

Przedmiotem robot tej czesci jest rozbudowa ulicy Dunajcowej w Nowym Sagczu
w ramach inwestycji: budowa chodnika ulicy Dunajcowej w Nowym Saczu.

Zakres przebudowy obejmuje:

» Droga wkm0+471,13 - 0+667,43 (196,3m od wykonanej -
realizowanej rozbudowy w kierunku centrum)

» Chodnik w km 0+475,00 - 0+667,43

» Kanat technologiczny od istniejgcej studni KT.06 do KT.07

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania zasilania dla pozostatych lamp
znajdujgcych sie na linii Tauron w dalszej czesci ul. Dunajcowej. Zasilanie ze
stupa nr 20 nalezy doprowadzi¢ do najblizszej pierwszej lampy znajdujgcej sie
na stupie Tauron.

Zakres robot:

» roboty przygotowawcze i rozbiorkowe;

» roboty ziemne;

» krawezniki, obrzeza i scieki;

» wymiana nawierzchni ulicy wraz z podbudowg;
» pobocze;

» chodnik z kostki brukowej betonowej;

» zjazdy;

>

zielen drogowa;
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» przebudowa ogrodzen;
» kanalizacja deszczowa;
» os$wietlenie uliczne:

o demontaz;
wykonanie kanalizacji kablowej;
montaz i stawianie stupéw;
okablowanie;
badania i pomiary;
przebudowa i zabezpieczenie sieci;
budowa kanatu technologicznego;
usuniecie kolizji TT

0 0O O 0 0O O O

Wykonanie powyzszego zadania wymaga $cistej koordynacji prac
z Wykonawcag realizujgcym zadanie pn. ,Rozbudowa ulicy Dunajcowej
w Nowym Sgczu w ramach inwestycji: Budowa chodnika ulicy Dunajcowej
w Nowym Sgczu w km 0+667,43 - 0+837,4”. Wykonawca realizujgcy to zadanie
zostat wybrany w odrebnym postepowaniu.

2. W przypadkach, w ktorych przedmiot zamodwienia opisany jest przez
odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikaciji
technicznych i systemoéw referencji technicznych, Zamawiajgcy wskazuje, ze
dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym. Wykonawca, ktéry powotuje
sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest
obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego roboty budowlane spetniajg
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

3. Materialy pochodzgce z rozbiorki, wykonawca winien posortowac
i nastepnie w obecnoséci i z udziatem Inspektora nadzoru zakwalifikowac, jako
materiaty nadajgce sie do ponownego wykorzystania. Materiaty z rozbiorek, tj.
przeznaczone do ponownego  wykorzystania  stanowig  wtasnosc¢
Zamawiajgcego. Nalezy je zatadowac, przewiez¢ na odlegtos¢ do 10 km
i sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru, w sposob
uporzgdkowany i wtasciwy dla danego asortymentu oraz zabezpieczyc je przed
zniszczeniem.

4. W ramach zamoéwienia wykonawca zobowigzany jest do:

1) wykonania przed przystgpieniem do robdét projektu organizacji ruchu
(zatwierdzony, z opinig wtasciwej KMP), zawierajgcego istniejacg, oraz
proponowang ha czas prowadzenia roboét organizacje ruchu (znaki
drogowe ustawione na czas wykonywania robo6t zgodnie z projektem
organizacji ruchu powinny by¢ min. |l generacji). Projekt organizacji
ruchu powinien zawieraC rozwigzania zapewniajgce bezpieczne
prowadzenie ruchu z uwzglednieniem zachowania maksymalne;j
przepustowosci na objazdach. W przypadku koniecznosci zmiany czasu
sygnalizacji swietlnej nalezy uwzglednic¢ to w projekcie. Projekt powinien
rébwniez zawieraC rozwigzanie wykonania tymczasowej sygnalizacji
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Swietlnej na objazdach, jesli taka bedzie konieczna ze wzgledu na
bezpieczenstwo ruchu drogowego;
2) wykonania dodatkowych ustug:

a) wszelkich robét przygotowawczych, porzadkowych,
zagospodarowania placu budowy, zaplecza budowy (naprawy,
woda, energia elektryczna, telefon, ogrodzenie tymczasowe,
dozorowanie budowy itp.);

b) zabezpieczenia i utrzymania objazdéw na czas trwania budowy
zgodnie z projektem organizacji ruchu oraz po zakonczeniu
budowy doprowadzenia objazdéw do stanu pierwotnego,

¢) niezbednych badan i opinii wymaganych podczas odbioru robot,
w tym powykonawczy operat geodezyjny w wersji papierowej i
elektronicznej.

5. Organizacje pracy na budowie nalezy zsynchronizowa¢ z robotami
wykonywanymi przez wykonawcéw wytonionych przez Sgdeckie Wodociagi
Nowy Sgcz (wodociag) — jezeli dotyczy, zaktad gazowniczy (gazociag) — jezeli
dotyczy, zaktad energetyczny — jezeli dotyczy, dla cz.ll - z Wykonawcag
realizujgcym zadanie pn. ,Rozbudowa ulicy Dunajcowej w Nowym Sgczu w
ramach inwestycji: Budowa chodnika ulicy Dunajcowej w Nowym Sgczu w km
0+667,43 - 0+837 - Przedsiebiorstwo Drogowo Mostowe ,,GODROM” Sp. z o.o.
Z siedzibg przy ul. Zakole 9, 38-300 Gorlice,i innych — jezeli dotyczy.

6. Na wykonawcy spoczywa obowigzek spetnienia wszystkich wymagan
zawartych we wszelkich warunkach i uzgodnieniach otrzymanych od gestoréw
sieci, ktére w przypadku nie otrzymania od Zamawiajgcego pozyska we
wlasnym zakresie po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Wykonawca
sporzadzi harmonogram realizacji robét oraz poinformuje gestoréw sieci o
rozpoczeciu prac z co najmniej 14 — dniowym wyprzedzeniem, a takze poniesie
wszelkie koszty nadzorow branzowych wyznaczonych przez wtascicieli sieci.

7. Zobowigzuje sie Wykonawce do aktualizacji we wlkasnym zakresie wszystkich
porozumien zawartych przez inwestora z gestorami sieci, a w przypadku ich
braku do obowigzkéw Wykonawcy nalezy pozyskanie zezwolen, porozumien,
umoéw i innych warunkéw usuwania kolizji z infrastrukturg techniczng nalezgca
do oso6b trzecich po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

8. Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania destruktu asfaltowego do warstw
asfaltowych(dotyczy warstwy Scieralnej, wigzgcej oraz podbudowy bitumicznej)
i w tym zakresie wymagat bedzie ztozenia przez kierownika budowy oraz
laboranta wykonawcy stosownego os$wiadczenia wg. ,wzoru” przekazanego
przez inspektora nadzoru inwestorskiego na etapie zatwierdzania ,recept”.

9. Inspektor Nadzoru ze strony Zamawiajgcego jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatbw w miejscu ich wytwarzania/
pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien udzieli¢ mu
niezbednej pomocy. Inspektor Nadzoru dokonujgc weryfikacji systemu kontroli
robot prowadzonych przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i rob6t z wymaganiami STWIORB na
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podstawie wynikow wtasnych badan kontrolnych, jak i wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

10.Wykonawca ma obowigzek umozliwienia Inspektorowi Nadzoru mozliwosci
udziatu w pobieraniu probek wymienionych w punkcie poprzednim.

11.Uzyte materiaty budowlane musza spetniac normy przewidziane zaréwno
polskim jak i wspélnotowym prawem, nie tylko przed ich wbudowaniem (np.
mieszanka mineralno-bitumiczna), ale réwniez po ich wbudowaniu

(analogicznie np. wykonana z niej nawierzchnia jezdni). Badania dot. zgodnosci

materiatbw z normami sg ponoszone na koszt Wykonawcy w laboratoriach

akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytaciji.
12.Na wykonawcy spoczywa obowigzek ochrony znakéw geodezyjnych,

a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia, nalezy je odtworzyé zgodnie

Z przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego.

13. Zasady organizacji ruchu w zwigzku z prowadzonymi robotami, w szczegoélnosci

w okresie wzmozonego ruchu:

— minimalizowanie catkowitego czasu prowadzenia robot;

— minimalizowanie dtugosci odcinkéw wytgczonych z ruchu;

— zapewnienie takiej organizacji robot, ktéra umozliwitaby minimalizowanie
utrudnien dla mieszkancow i uzytkownikow drog a nawet ewentualne
przerywanie realizacji robot w dniach weekendowych;

— stosowanie takich parametrow geometrycznych i technicznych, aby
tymczasowe przejazdy i przetgczki gwarantowaty przejazd z predkoscig nie
mniej niz 30 km/h (dotyczy odcinkéw, na ktorych nie wystepujg state
organizacje ruchu);

— stosowanie na odcinkach prowadzonych robot recznego sterowania ruchem
przez przeszkolone osoby oraz zabezpieczenie mozliwosci stosowania
przenosnej sygnalizacji detekcyjnej;

— oznakowanie roboét przy uzyciu komplethego oznakowania pionowego
i poziomego o parametrach funkcjonalnych, o wymiarach i parametrach
technicznych, co najmniej zgodnych 2z Rozporzgdzeniem Ministrow
Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz.

2310);

— ustawianie znakéw ostrzegawczych i informacyjnych, szczegodlnie
0 zawezeniach przekroju drogi i objazdach mozliwie najdalej prowadzonych
robot;

— szczegolnie staranne i kompletne wykonanie zabezpieczen réwnolegtych do
osi drogi i krawedzi robot;

— stosowanie do oznakowania znakow i urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu
drogowego o bezpiecznych konstrukcjach, z materiatow lekkich
i bezpiecznych dla kierujgcych pojazdami w przypadku najechania na nie;

— zabezpieczenie i utrzymanie objazdéw na czas trwania budowy, zgodnie
z projektem organizaciji ruchu oraz po zakonczeniu budowy doprowadzenia
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objazdéw do stanu pierwotnego. Wykonawca powinien to uwzglednic
w kosztach ogolnych ceny ofertowej;

— wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe Srodki, celem
ochrony drog i obiektow inzynierskich, prowadzacych na teren budowy,
przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac roboty, transport lub sprzet
wykonawcy, jego dostawcow lub podwykonawcow, w szczegodlnosci
powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi
pojazdow podczas transportu materiatdw i sprzetu na teren budowy
i z terenu budowy;

— wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar
zwigzanych z naruszeniem przez wykonawce przepisow dotyczgcych
dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych
z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

14.Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody
spowodowane przez siebie, jak i podwykonawcow/dalszych podwykonawcow

i zobowigzany jest do niezwlocznego naprawienia wyrzgdzonych szkdd.

15.Wykonawce obcigzajg wszelkie obowigzki i koszty wynikajgce z przepisow

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2023 poz. 1587).

16.Inspektor Nadzoru jest upowazniony do podejmowania —w przypadku braku lub
nieprawidtowosci oznakowania robot lub utrudnien w ruchu — interwencji

u wykonawcy robét. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do wstrzymywania

niektorych rodzajow robot w przypadku stwierdzenia razgcych nieprawidtowosci

w zakresie organizacji ruchu lub roboét zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu

drogowego. Zamawiajgcy poleca, aby prace przy realizacji zamowienia trwaty

od switu do zmierzchu. Wykonawca jest ponadto zobowigzany do wykonania i

utrzymania na wtasny koszt, wykonanego tymczasowego oznakowania robot,

przez caty okres realizacji, a takze jego demontazu po robotach i powinien to
uwzglednié¢ w cenie ofertowej.

17.W ramach ceny ofertowej Wykonawca zapewni plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymogami prawa budowlanego, w szczegolnosci ustawy

z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 682 z p6zn.

zm.).

18.Zgodnie z dyspozycjg art. 95 ust. 1 ustawy PZP zamawiajgcy wskazuje, ze
wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie
umowy o prace osoby, ktére wykonywac¢ bedg wszelkie czynnosci wchodzgce

w tzw. koszty bezposrednie. Zatem wymaog ten dotyczy osob, ktdre wykonywac

bedg bezposrednio czynnosci zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw.

pracownikéow fizycznych, w ilosci niezbednej dla wykonania przedmiotu
zamowienia, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy

W rozumieniu przepisdbw kodeksu pracy, o ile czynnosci te nie beda

wykonywane przez osobe w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

Wymaog ten nie dotyczy m.in. oséb kierujgcych robotami budowlanymi.

19.Wykonawca zobowigzuje sie wykonaC przedmiot umowy z materiatow
wiasnych, odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 7 lipca
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1994r. Prawo budowlane oraz zgodnych z innymi przepisami w zakresie
wymagan stawianym materiatom budowlanym.

20.Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaC przedmiot zamoOwienia zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej.

21.Niniejsza specyfikacja opisuje przedmiot zamowienia w sposob wyczerpujgcy
i kompletny. Jednakze w celu lepszego zapoznania sie z przedmiotem
zaméwienia Zamawiajgcy zaleca dokonanie przez wykonawce (na wiasny
koszt) wizji lokalnej w terenie.

22.Na wykonany przedmiot zaméwienia, wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na
okres nie krétszy niz 72 miesigce — dla cz. li dla cz.Il.

23.Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych (t. j. Dz. U. 2021 poz. 110 z p6zn. zm.). Wykonawca
zobowigzuje sie by udziat pojazddéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym we flocie pojazdéow uzytkowanych przy wykonywaniu tego
zadania wyniost co najmniej 10%. Wykonawca w ciggu 3 dni od wezwania go
przez Zamawiajgcego jest zobowigzany do przedstawienia wykazu pojazdéw
biorgcych udziat w zadaniu, do 30 dni od zakoriczenia obowigzywania umowy.

24.Najpbdzniej w dniu podpisania umowy na realizacje zadania Wykonawca
dostarcza Zamawiajgcemu kosztorys ofertowy szczegdétowy wraz z narzutami
opracowany zgodnie ze wzorem zawartym w przedmiarze robot.

25.Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania miejsca wykonywania roboét
tablicami informacyjnymi o dofinansowaniu, ktérych wzér wyznaczy
Zamawiajgcy. Dwustronng tablice informacyjng nalezy wykonaé na wilasny
koszt i umiesci¢ najpdzniej w momencie rozpoczecia robot budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany do dbania o stan techniczny tablicy przez okres
60 miesiecy od dnia zakonczenia inwestycji, w tym do wymiany uszkodzonej

tablicy.
26.0znaczenie wg Wspdlnego Stownika Zamowien:
Dlacz.licz.ll:

45233140-2 — roboty drogowe;

45233200-1 — roboty w zakresie réznych nawierzchni;

45233220-7 —roboty w zakresie nawierzchni drog;

45233222-1 — roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

27.Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamowienia, o ktérym mowa
w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP, polegajgcego na powtorzeniu podobnych
robot budowlanych w zakresie dla cz. | dot. kazdego typu robdt zwigzanych z
przebudowg skrzyzowania ul. Juranda — ul. Mata Poreba — ul. Stadnickich na
skrzyzowanie o ruchu okreznym - catkowita wartos¢ tego zamowienia wynosi
nie wiecej niz 1 000 000,00 zt., dla cz.ll, dla robo6t dot. chodnika, kanatu
deszczowego, oswietlenia, nawierzchni jezdni, i wszystkich innych niezbednych
robot zwigzanych z przebudowg ul. Dunajcowej zarowno na odcinku objetym
postepowaniem, jak i dalszym objetym dokumentacjg projektowg - catkowita
wartos¢ tego zamowienia wynosi nie wiecej niz 1 000 000,00 zt.
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28.ZamoOwienie, o ktorym mowa w art.214 ust.1l pkt 7 ustawy PZP zostanie
udzielone wykonawcy zamdwienia podstawowego pod warunkiem, ze:
1) Na dzien udzielenia zamowienia, wykonawca spetnia warunki udziatu w
postepowaniu, wskazane dla zamdéwienia podstawowego;
2) Nie podlega wykluczeniu z postepowania w trybie art. 108 ust.1 oraz art.
109 ust.1 pkt 1-5i 7-10 ustawy PZP

IV.Termin wykonania zamowienia.
Dla cz. | od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2024r. Dla cz.ll - od
01.08.2024r. do dnia 15.12.2024r.

V.Warunki udziatu w postepowaniu.

Dlacz. I;

1. O udzielenie zamowienia mogg ubiegaé sie wykonawcy, ktérzy:
1) Nie podlegajg wykluczeniu.
2) Spetniajg warunki udziatu w postepowaniu, w zakresie:
a) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci
zawodowej — Zamawiajgcy nie precyzuje szczegotowych wymagan;
b) sytuacji ekonomicznej Iub finansowej — nalezy wykazaé, ze,
wykonawca:

» posiada srodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowg na kwote nie
mniejszg niz 3 000 000,00 zt.

» posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamoOwienia na sume gwarancyjng nie mniejszg niz
3 000 000,00 zt.

c) zdolnosci technicznej lub zawodowej — nalezy wykazaé, ze
wykonawca:

» w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania
ofert (a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy -
w tym okresie) wykonat w sposéb nalezyty oraz zgodnie
Z przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy
technicznej i prawidtowo ukonczyt:

e CO najmniej jedng robote budowlang polegajgcg na
budowie/  przebudowie/  odbudowie/  remoncie/
modernizacji drogi publicznej, o wartosci co najmniej 3
000 000,00 zt brutto, w sktad ktorej wchodzito wykonanie
nawierzchni  asfaltowej wraz z  podbudows.
Zamawiajgcy nie dopuszcza sumowania remontéw drog
wykonanych w ramach jednej umowy, ale na podstawie
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odrebnych zlecen, w celu wykazania spetnienia ww.
warunku udziatu w postepowaniu.

e CO najmniej jedng robote budowlang polegajgcg na
budowie/  przebudowie/  odbudowie/  remoncie/
modernizacji oSwietlenia ulicznego na drodze
publicznej;

e CO najmniej jedng robote budowlang polegajgcg na
budowie skrzyzowania o ruchu okreznym na drodze
publicznej albo przebudowy skrzyzowania
réwnorzednego lub podporzgdkowanego na
skrzyzowanie o ruchu okreznym na drodze publicznej,
badz przebudowy / modernizacji skrzyzowania o ruchu
okreznym na drodze publiczne;j.

Roboty wykazane w celu spetnienia warunku wziecia udziatu w postepowaniu
w zakresie zdolnosci technicznej mogty zostaé wykonane odrebnie, bgdZz w ramach
jednej inwestyciji.

Pojecia zawarte w rozdziale V ust. 1 lit. ¢ nalezy interpretowac zgodnie z art. 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. . Dz. U. z 2023r., poz. 682 z p6zn. zm.),
Wykonawca moze sie postugiwa¢ doswiadczeniem uzyskanym w ramach realizacji
zamoéwienia przez konsorcjum, ktérego byt czionkiem, wytgcznie w zakresie faktycznie
przez niego wykonanym. Dos$wiadczenie Wykonawcy, ktory wykonywat ustugi
w ramach konsorcjum, powinno by¢ zwigzane z faktycznym jego udziatem w ramach
zrealizowanego zaméwienia. Wykonawca posiadajgcy doswiadczenie w konsorcjum
powinien w wykazie ustug potwierdzié, jaki zakres prac oraz jaki rodzaj prac faktycznie
zrealizowat w ramach danego konsorcjum.

» przy realizacji zamowienia bedzie dysponowat osobami zdolnymi do
wykonania zaméwienia:

e kierownik robot - osoba posiadajgca wymagane przez prawo
uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej bez
ograniczenh. Zamawiajgcy dopuszcza kwalifikacje rownowazne
do w/w, zdobyte w innych panstwach na zasadach okreslonych
w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. |.
Dz. U. z 2023r., poz. 682 z pdzn. zm.);

e kierownik rob6t — osoba posiadajgca wymagane przez prawo
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych  bez  ograniczen. Zamawiajgcy
dopuszcza kwalifikacje rownowazne do w/w, zdobyte w innych
panstwach na zasadach okreslonych w art. 12a ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 682
z pézn. zm.);
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e kierownik rob6t — osoba posiadajgca wymagane przez prawo
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen.
Zamawiajgcy dopuszcza kwalifikacje rownowazne do w/w,
zdobyte w innych panstwach na zasadach okreslonych w art.
12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.
U. z 2023r., poz. 682 z pézn. zm.);

Dla cz. Il:

1. O udzielenie zamowienia mogg ubiegac¢ sie wykonawcy, ktorzy:
1) Nie podlegajg wykluczeniu.
2) Spetniajg warunki udziatu w postepowaniu, w zakresie:
a) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci
zawodowej — Zamawiajacy nie precyzuje szczegotowych wymagan;
b) sytuacji ekonomicznej Iub finansowej — nalezy wykazaé, ze,
wykonawca:

» posiada srodki finansowe lub zdolnos¢ kredytowg na kwote nie
mniejszg niz 500 000,00 zt.

» posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamdéwienia na sume gwarancyjng nie mniejszg niz
500 000,00 zt.

c) zdolnosci technicznej lub zawodowej — nalezy wykazaé, ze
wykonawca:

» W okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania
ofert (a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy -
w tym okresie) wykonat w sposéb nalezyty oraz zgodnie
Z przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy
technicznej i prawidtowo ukonczyt:

e co najmniej jedng robote budowlang polegajgcg na
budowie/  przebudowie/ remoncie/  modernizacji
chodnika z kostki brukowej betonowej o wartosci co
najmniej 500 000,00 zt brutto. Zamawiajgcy nie
dopuszcza sumowania wartosci zadan zrealizowanych
na podstawie odrebnych umow/zlecen, takze
udzielonych w ramach jednej umowy

e CO najmniej jedng robote budowlang polegajgcg na
budowie/  przebudowie/ remoncie/  modernizaciji
oswietlenia ulicznego na drodze publicznej.
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Roboty wykazane w celu spetnienia warunku wziecia udziatu w postepowaniu
w zakresie zdolnosci technicznej mogty zostaé wykonane odrebnie, bgdz w ramach
jednej inwestyciji.

Pojecia zawarte w rozdziale V ust. 1 lit. ¢ nalezy interpretowac zgodnie z art. 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. . Dz. U. z 2023r., poz. 682 z p6zn. zm.),
Wykonawca moze sie postugiwa¢ doswiadczeniem uzyskanym w ramach realizaciji
zamodwienia przez konsorcjum, ktdrego byt czionkiem, wytgcznie w zakresie faktycznie
przez niego wykonanym. Doswiadczenie Wykonawcy, ktory wykonywat ustugi
w ramach konsorcjum, powinno by¢ zwigzane z faktycznym jego udziatem w ramach
zrealizowanego zaméwienia. Wykonawca posiadajgcy doswiadczenie w konsorcjum
powinien w wykazie ustug potwierdzié, jaki zakres prac oraz jaki rodzaj prac faktycznie
zrealizowat w ramach danego konsorcjum.

» przy realizacji zamowienia bedzie dysponowat osobami
zdolnymi do wykonania zamoéwienia:

e kierownik robot - osoba posiadajgca wymagane przez
prawo uprawnienia budowlane w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczen. Zamawiajgcy
dopuszcza kwalifikacje rownowazne do w/w, zdobyte w
innych panstwach na zasadach okreslonych w art. 12a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.
U. z 2023r., poz. 682 z pézn. zm.);

e kierownik robot — osoba posiadajgca wymagane przez
prawo uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen.
Zamawiajgcy dopuszcza kwalifikacje rownowazne do
w/w, zdobyte w innych panstwach na zasadach
okreslonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 682 z p6zn.
zm.);

e kierownik rob6t — osoba posiadajgca wymagane przez
prawo uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzenh
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych  bez  ograniczeh. Zamawiajgcy
dopuszcza kwalifikacje rownowazne do w/w, zdobyte w
innych panstwach na zasadach okreslonych w art. 12a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.
U. z 2023r., poz. 682 z pézn. zm.);

e kierownik rob6t — osoba posiadajgca wymagane przez
prawo uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych bez ograniczen. Zamawiajgcy
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dopuszcza kwalifikacje rownowazne do w/w, zdobyte w
innych panstwach na zasadach okreslonych w art. 12a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.
U. z 2023r., poz. 682 z pézn. zm.);

2. Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu

w postepowaniu, moze polegac¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezaleznie od
charakteru prawnego tgczacych go z nim stosunkéw prawnych. W takiej sytuacii
wykonawca zobowigzany jest udowodni¢, ze realizujgc zamdwienie, bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow, w szczegdlnosci
przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozyciji
niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zaméwienia. Wykonawca, ktory
polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada
solidarnie z podmiotem, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw, za
szkode poniesiong przez zamawiajgcego, powstatg wskutek nieudostepnienia
tych zasobdw, chyba ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.
W odniesieniu do warunkéw dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, wykonawca moze polega¢ na zdolnosciach
innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi, do
realizacji ktorych te zdolnosci sg wymagane.

VI.Podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

1. Oprécz okolicznosci wskazanych w art. 108 ust.1 ustawy PZP, z postepowania
0 udzielenie zamodwienia rowniez wyklucza sie Wykonawce w stosunku, do
ktdrego zachodzi ktérakolwiek z okolicznosci wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt
1-5, 7-10 ustawy PZP t.j.

1) ktéry naruszyt obowigzki dotyczgce ptatnosci podatkéow, optat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, z wyjgtkiem przypadku, o ktorym
mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba ze wykonawca odpowiednio przed
uptywem terminu do skfadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu albo przed uptywem terminu sktadania ofert dokonat
ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub skfadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart
wigzgce porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci;

2) ktory naruszyt obowigzki w dziedzinie ochrony $rodowiska, prawa
socjalnego lub prawa pracy:

a) bedgcego osobg fizyczng skazanego prawomocnie za przestepstwo
przeciwko srodowisku, o ktérym mowa w rozdziale XXIl ustawy z dnia
6 stycznia 1997r. Kodeks karny (t.j. Dz. U z 2022r. poz. 1138 z p6zn zm.)
lub za przestepstwo przeciwko prawom oséb wykonujgcych prace
zarobkowg, o ktorym mowa w rozdziale XXVIII ustawy Kodeks karny lub
za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego,

K.P. str. 14



Budowa ronda na skrzyzowaniu ulic Mata Poreba— Juranda — Stadnickich oraz budowa, modernizacja Znak Sprawy

ulic, chodnikéw i oswietlenia w Nowym Saczu 271.2.15.2024

b) bedgcego osobg fizyczng prawomocnie ukaranego za wykroczenie
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko Srodowisku,
jezeli za jego popetnienie wymierzono kare aresztu, ograniczenia
wolnosci lub kare grzywny,

c)wobec ktérego wydano ostateczng decyzje administracyjng
0 naruszeniu obowigzkéw wynikajgcych z prawa ochrony srodowiska,
prawa pracy lub przepisow o zabezpieczeniu spotecznym, jezeli
wymierzono tg decyzjg kare pieniezng;

3) jezeli urzedujgcego cztonka jego organu zarzgdzajgcego lub nadzorczego,
wspolnika spotki w spotce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza
w spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za przestepstwo lub ukarano za wykroczenie,
o ktorym mowa w pkt 2 lit. a lub b;

4) w stosunku, do ktérego otwarto likwidacje, ogtoszono upadtosc, ktérego
aktywami zarzadza likwidator lub sgd, zawart uktad z wierzycielami, ktérego
dziatalno$¢ gospodarcza jest zawieszona albo znajduje sie on w innej tego
rodzaju sytuacji wynikajgcej z podobnej procedury przewidzianej
W przepisach miejsca wszczecia tej procedury;

5) ktéry w sposob zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co
podwaza jego uczciwos$¢, w szczegdlnosci, gdy wykonawca w wyniku
zamierzonego dziatania lub razgcego niedbalstwa nie wykonat Ilub
nienalezycie wykonat zamowienie, co zamawiajacy jest w stanie wykazaé
za pomocg stosownych dowodéw;

6) ktory, z przyczyn lezgcych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie
nie wykonat lub nienalezycie wykonat albo dtugotrwale nienalezycie m

7) ktoéry bezprawnie wplywat Iub probowat wptywac na czynnosci
zamawiajgcego lub prébowat pozyskac¢ lub pozyskat informacje poufne,
moggce da¢ mu przewage w postepowaniu o udzielenie zamowienia;

8) ktory w wyniku lekkomysinosci lub niedbalstwa przedstawit informacje
wprowadzajgce w btgd, co mogto mieC istotny wplyw na decyzje
podejmowane przez zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie
zamowienia.

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznosciach okreslonych w art. 108
ust. 1 pkt 1, 2, 5 ustawy PZP lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy PZP, jezeli
udowodni zamawiajgcemu, ze spetnit tgcznie przestanki wskazane w art. 110
ust. 2 ustawy PZP.

3. Zamawiajgcy oceni, czy podjete przez wykonawce czynnosci, o ktérych mowa
w art. 110 ust. 2 ustawy PZP sg wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci,
uwzgledniajgc wage i szczegolne okolicznosci czynu wykonawcy. Jezeli podjete
przez wykonawce czynnosci nie sg wystarczajgce do wykazania jego
rzetelnosci, zamawiajgcy wyklucza wykonawce.

4. Wykluczenie wykonawcy nastepuje zgodnie z art.111 ustawy PZP.
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VIl.Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, potwierdzajagcych spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

1. Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert
oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu oraz o braku
podstaw do wykluczenia z postepowania — zgodnie ze wzorem stanowigcym
zatgcznik nr 2 do SWZ.

2. Informacje zawarte w oswiadczeniu, o ktérym mowa w pkt 1 stanowig wstepne
potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki
udziatu w postepowaniu.

3. W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu, zamawiajgcy od Wykonawcy, ktérego oferta zostata oceniona
najwyzej zgda dostarczenia w wyznaczonym terminie zgodnie z art. 274 ust.1
ustawy PZP:

1) w zakresie posiadania kompetencji lub uprawnien do prowadzenia
okreslonej dziatalnosci:

a) oswiadczenia o posiadaniu niezbednych kompetencji lub
uprawnien do realizacji zamowienia — ocena spetniania
warunku w oparciu o oswiadczenie o spetnianiu warunkéw
udziatu w postepowaniu;

2) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

a) dokumentu  potwierdzajgcego, ze  wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem
zamowienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego
ubezpieczenia, ktéra jest nie nizsza niz - wfasciwg dla danej
czesci

b) informacji banku lub spoétdzielczej kasy oszczednosciowo —
kredytowej potwierdzajgcej wysokos¢ posiadanych srodkéow
finansowych lub zdolnosc¢ kredytowg wykonawcy w okresie nie
wczesniejszym niz 3 miesigce przed jej ztozeniem na kwote nie
nizszg — wtasciwg dla danej czeSci

3) w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej:
a) wykazu robdt budowlanych wykonanych nie wczesniej niz

w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krotszy - w tym okresie, zgodnie ze wzorem stanowigcym
zatgcznik nr 4, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty i
miejsca wykonania oraz podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te
zostaty wykonane, oraz zatgczeniem dowoddw okreslajgcych, czy
te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, przy czym
dowodami, o ktéorych mowa, sg referencje badz inne dokumenty
sporzgdzone przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane
zostaty wykonane, a jezeli wykonawca z przyczyn niezaleznych
od niego nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw - inne
odpowiednie dokumenty;
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4.

K.P.

b) wykaz osob, ktorymi wykonawca bedzie dysponowat przy
realizacji zamowienia, zgodnie z wymogami pkt V ust. 1 ppkt 2c
na wzorze stanowigcym zatgcznik nr 5 wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i
wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamowienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci
oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziatu
w postepowaniu zamawiajgcy od Wykonawcy, ktérego oferta zostata oceniona
najwyzej zgda dostarczenia w wyznaczonym terminie zgodnie z art. 274 ust.1
ustawy PZP:

1) zaswiadczenia  wlasciwego  naczelnika  urzedu  skarbowego
potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw
i optat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie
wczesniej niz 3 miesigce przed jego ztozeniem, a w przypadku zalegania
z optacaniem podatkéw lub optat wraz z zaswiadczeniem zamawiajgcy
zgda ztozenia dokumentéw potwierdzajgcych, ze odpowiednio przed
uptywem terminu skfadania wnioskdbw o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu albo przed uptywem terminu sktadania ofert wykonawca
dokonat pfatnosci naleznych podatkéw lub optat wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie sptat tych
naleznosci;

2) zaswiadczenia albo innego dokumentu wtasciwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub wiasciwego
oddziatu regionalnego Iub witasciwej placéwki terenowej Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajgcego, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy,
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed jego ztozeniem, a w
przypadku zalegania z optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne wraz z zaswiadczeniem albo innym dokumentem
zamawiajgcy zgda ziozenia dokumentdéw potwierdzajgcych, ze
odpowiednio  przed uptywem terminu sktadania  wnioskow
0 dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo przed uptywem terminu
skladania ofert wykonawca dokonat ptatnosci naleznych sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami
lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie sptat tych naleznosci;

3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sgdowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, w zakresie art. 109
ust. 1 pkt 4 ustawy, sporzgdzonych nie wczesniej niz 3 miesigce przed
jej ztozeniem, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub
ewidencji;

4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczgcym
podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1-2 i 4, w zakresie
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dotyczgcym orzeczenia zakazu ubiegania sie 0 zamowienie publiczne
tytutem Srodka karnego oraz art. 109 ust. 1 pkt 2 lit.a, lit.b, w zakresie
dotyczgcym ukarania za wykroczenie, za ktore wymierzono kare aresztu,
pkt 3, w zakresie dotyczgcym skazania za przestepstwo lub ukarania za
wykroczenie, za ktore wymierzono kare aresztu, sporzgdzonej nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed jej ztozeniem;

5) oswiadczenia wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych
w oswiadczeniu, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie
podstaw wykluczenia z postepowania zawartych w art. 108 ust. 1 pkt 3-
6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 1-3, 5, i 7-10 ustawy PZP oraz stanowigcym
zat. nr 6 do SWZ.

6) oswiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP,
o braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw
(Dz. U. z 2023r. poz. 1689 z pdzn zm.), z innym wykonawca, ktory ztozyt
odrebng oferte, oferte czesciowg lub wniosek o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu, albo oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzajgcymi
przygotowanie oferty, oferty czesciowej lub wniosku o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu niezaleznie od innego wykonawcy nalezgcego
do tej samej grupy kapitatowej stanowigce zat. nr 7 do SWZ.

7) oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu w zwigzku z ustawg dot.
przeciwdziatania agresji Federacji Rosyjskiej na Ukraine stanowigcego
zat. nr 8 do SWZ.

5. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o ktébrym mowa w ust.2 pkt 4
sktada informacje z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sgdowy, albo
w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowazny dokument wydany
przez wiasciwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w ktérym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, w odpowiednim
zakresie. Dokument, o ktérym mowa powinien by¢ wystawiony nie wczesnigj
niz 6 miesiecy przed jego ztozeniem.;

2) zaswiadczenia, o ktérym mowa w ust.2 pkt 1, zaswiadczenia albo innego
dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem
sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, o ktérych mowa w ust.
2 pkt 2 lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sgdowego lub
z Centralnej Ewidencji i Informaciji o Dziatalnosci Gospodarczej, o ktérych
mowa w ust. 2 pkt 3 - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w ktorym wykonawca ma siedzibe Ilub miejsce zamieszkania,
potwierdzajgce odpowiednio, ze:

a. nie naruszyt obowigzkéw dotyczgcych ptatnosci podatkdow, optfat lub
sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,
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b. nie otwarto jego likwidacji, nie ogtoszono upadtosci, jego aktywami
nie zarzadza likwidator lub sad, nie zawart uktadu z wierzycielami,
jego dziatalno$¢ gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje sie
on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajgcej z podobnej procedury
przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury.

Dokumenty, o ktorych mowa, powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 3
miesigce przed ich ztozeniem.

6. Wykonawca nie jest zobowigzany do ziozenia podmiotowych sSrodkow
dowodowych, ktére zamawiajgcy posiada, jezeli wykonawca wskaze te srodki oraz
potwierdzi ich prawidtowos$¢ i aktualnosé.

7. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w polegaé
na zdolnosciach technicznych Ilub zawodowych podmiotéw udostepniajgcych
zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego fgczacych go z nimi stosunkow
prawnych.

8. W odniesieniu do warunkéw dotyczgcych doswiadczenia, wykonawcy mogg
polega¢ na zdolnosciach podmiotéw udostepniajgcych zasoby, jesli podmioty te
wykonajg $wiadczenie, do realizacji ktérego te zdolnosci sg wymagane

9. Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach Ilub sytuacji podmiotow
udostepniajgcych zasoby, sktada, wraz z ofertg, zobowigzanie podmiotu
udostepniajgcego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdéw na
potrzeby realizacji danego zamowienia lub inny podmiotowy $rodek dowodowy
potwierdzajgcy, ze wykonawca realizujgc zamoéwienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotéw

10.Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez podmioty
udostepniajgce zasoby zdolnosci techniczne lub zawodowe, pozwalajg na
wykazanie przez wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
a takze bada, czy nie zachodzg, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktére
zostaty przewidziane wzgledem wykonawcy.

11. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu udostepniajgcego zasoby nie
potwierdzajg spetniania przez wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu lub
zachodzg, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiajgcy zgda, aby
wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajgcego zastgpit ten podmiot
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki
udziatu w postepowaniu.

12.Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotow
udostepniajgcych zasoby, przedstawia, wraz z oswiadczeniem, stanowigcym
zatgcznik nr 2 do SWZ takze oswiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby,
potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio
spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca
powotuje sie na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentéw okreslonych
w Rozdziale VII SWZ

13.W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia,
o$wiadczenie, ktory stanowi zatgcznik nr 2 do SWZ, sktada kazdy z wykonawcow.
Oswiadczenia te potwierdzajg brak podstaw wykluczenia oraz spetnianie
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warunkow udziatu w zakresie, w jakim kazdy z wykonawcow wykazuje spetnianie
warunkdéw udziatu w postepowaniu.

14.Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia dotgczajg do oferty
oSwiadczenie, z ktdrego wynika, ktore roboty budowlane wykonajg poszczegdini
wykonawcy. Sg oni zobowigzani do powotania reprezentujgcego ich petnomocnika.

15.0swiadczenia i dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia
z postepowania sklada kazdy z Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie
0 zamoOwienie.

16.Sposob  sporzadzenia dokumentoéw elektronicznych, musi by¢é zgodny
z wymaganiami okreslonymi w rozporzgdzeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia 30
grudnia 2020 r. o sprawie sposobu sporzgdzania i przekazywania informacji oraz
wymagan technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz srodkow
komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452 ) oraz rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych srodkéw
dowodowych oraz innych dokumentéw lub oswiadczen, jakich moze Zzgdac
zamawiajgcy od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

17.Dokumenty skfadajgce sie na oferte, muszg zostaC podpisane przez osobe
uprawniong do reprezentowania wykonawcy.

Vlll.Informacje o sposobie porozumiewania si¢ zamawiajgcego z wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczen lub dokumentéw, a takze wskazanie oséb
uprawnionych do porozumiewania sie z wykonawcami.

1. Komunikacja w postepowaniu o udzielenie zamdwienia i w konkursie, w tym
skladanie ofert, wnioskbw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub
konkursie, wymiana informaciji oraz przekazywanie dokumentéw lub oswiadczen
miedzy zamawiajgcym a wykonawca, z uwzglednieniem wyjagtkéw okreslonych w
ustawie PZP., odbywa sie przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej. Przez
srodki komunikacji elektronicznej rozumie sie srodki komunikacji elektronicznej
zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu ustug drogg
elektroniczng (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z p6zn zm.).

2. Oferte, os$wiadczenia, podmiotowe sSrodki dowodowe, petnomocnictwa,
zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby sporzgdza sie w postaci
elektronicznej, w ogodlnie dostepnych formatach danych, w szczegdlnosci
w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.

3. Zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazujg

1) drogg elektroniczng na adres e-mail: sekretariat@mzd.nowysacz.pl

2) za posrednictwem elektronicznej platformy ustug administracii
publicznej obywatel.gov.pl na adres Miejski Zarzgd Drog 33 — 300 Nowy Sgcz
(/MZD/SkrytkaESP).

3) poprzez platforme zakupowa pod adresem: www.platformazakupowa.pl

4. Oferte wraz z zatgcznikami, ktérych Zamawiajgcy wymaga do dotgczenia do
oferty, Wykonawcy sktadajg za posrednictwem Platformy pod adresem:
www.platformazakupowa.pl
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Domniemywa sie, ze pismo wystane przez Zamawiajgcego na numer faksu albo
adres poczty e-mail podane przez wykonawce (w ofercie) zostato mu doreczone
w momencie jego przekazania przez Zamawiajgcego — dowdd transmisji danych,
w sposob umozliwiajgcy zapoznanie sie wykonawcy z jego trescig, chyba, ze
wykonawca wezwany przez Zamawiajgcego do potwierdzenia otrzymania
oSwiadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposob okreslony
powyzej oswiadczy, iz w/w wiadomosci nie otrzyma.

Osobami upowaznionymi do porozumiewania sie ze strony Zamawiajgcego sa:

1) Konrad Poreba

IX.Wymagania dotyczace wadium.

K.P.

1. Przystepujgc do przedmiotowego postepowania Wykonawca zobowigzany
jest do wniesienia wadium w wysokosci:

Dla cz. |1 - 90 000,00 zt (stownie: dziewieédziesigt tysiecy zlotych,
00/100).
Dla cz. Il - 15 000,00 zi. (stownie: pietnascie tysiecy ztotych, 0/100)

2. Wadium moze zostac¢ wniesione w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

1) pienigdzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust.

5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Przedsiebiorczosci (t. j. Dz. U z 2023r. poz. 462 i 1672).

Wadium nalezy wnies¢ przed uptywem terminu sktadania ofert.

4. Wadium w pienigdzu nalezy wnies¢ na rachunek bankowy Zamawiajgcego
nr40 1050 1445 1000 0023 5306 5192 z podaniem w tytule wptaty ,,Budowa
ronda na skrzyzowaniu ulic Mata Poreba — Juranda — Stadnickich oraz
budowa, modernizacja ulic, chodnikéw i oswietlenia w Nowym Saczu —
CZ.......

5. Za termin wniesienia wadium uznaje sie termin uznania wptaty na rachunku
Zamawiajgcego.

6. Jezeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie
przeliczona na PLN wg sredniego kursu PLN w stosunku do walut obcych,
ogtaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogtoszenia o
zamowieniu w Biuletynie Zamdwien Publicznych.

7. W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamdwienia Zamawiajgcy wymaga aby poreczenie Ilub gwarancja
obejmowata swg trescig (ij. zobowigzanych z tytutu poreczenia Ilub
gwaranciji) wszystkich Wykonawcéw wspadlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamoéwienia lub aby z jej tresci wynikatlo, ze zabezpiecza oferte
Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia.

8. Wadium bedzie realizowane na zasadach wskazanych w ustawie PZP.

w
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X.Termin zwigzania oferta.

1. Wykonawca jest zwigzany ofertg przez okres 30 dni tj. do dnia 7 czerwca 2024r.
Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania
ofert.

2. W przypadku gdy wybor najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uptywem
terminu zwigzania ofertg wskazanego w ust. 1, Zamawiajacy przed uptywem
terminu zwigzania ofertg zwraca sie jednokrotnie do wykonawcéw o wyrazenie
zgody na przedtuzenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dtuzszy
niz 30 dni. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg wymaga ztozenia przez
wykonawce pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu
zwigzania oferta.

3. Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje
utraty wadium

X1.Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

2. Tresc¢ oferty musi odpowiadac tresci SWZ.

3. Oferte sktada sie na Formularzu Ofertowym — zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do SWZ
Wraz z ofertg Wykonawca jest zobowiazany ztozy¢:

1) oswiadczenie wstepnie potwierdzajgce, ze wykonawca spetnia warunki udziatu

w postepowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postepowania wg wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 2 do SWZ;

2) oswiadczenie dot. zakresu zamodwienia, ktéry wykonawca zamierza zlecic¢
podwykonawcom wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 3 do SWZ;

Wraz z ofertg Wykonawca moze ztozy¢:

1) kosztorys ofertowy, w ktéorym nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z
prawidlowym wykonaniem przedmiotu zamowienia, zgodny z przedmiarem
robot

Oferta powinna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania

Wykonawcy, zgodnie z formg reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze lub

innym dokumencie, wkasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez

upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, ze osoba
dziatajgca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
zamawiajgcy zgda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru

Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informaciji o Dziatalnosci Gospodarczej lub innego

wiasciwego rejestru.

4. W przypadku, gdy o udzielenie zamowienia wykonawcy ubiegajg sie wspolnie,
nalezy ustanowi¢ petnomocnika.

5. W przypadku, gdy wykonawce reprezentuje petnomocnik, do oferty nalezy
dotgczy¢ petnomocnictwo okreslajgce zakres uprawnien do reprezentowania
wykonawcy. Petnomocnictwo musi zosta¢ udzielone przez osoby uprawnione do
reprezentowania wykonawcy, zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi.
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6. Oferta oraz pozostate oswiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajgcy okreslit
wzory w formie formularzy zamieszczonych w zatgcznikach do SWZ, powinny byc¢
sporzgdzone zgodnie z tymi wzorami, co do tresci oraz opisu kolumn i wierszy.

7. Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Kazdy dokument sktadajgcy
sie na oferte powinien by¢ czytelny.

8. Jesli oferta zawiera informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 z p6zn zm.), Wykonawca powinien nie
pozniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzec, ze nie mogg one by¢ udostepnione
oraz wykazacé, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

9. Podmiotowe $rodki dowodowe Ilub inne dokumenty, w tym dokumenty
potwierdzajgce umocowanie do reprezentowania, sporzgdzone w jezyku obcym
przekazuje sie wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

10. W  przypadku rozbieznego zapisu informacji wyrazonych cyfrowo
i stownie, zamawiajgcy jako prawidtowe przyjmie zapisy stowne.

11. Strony oferty nalezy ponumerowac.

12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z  przygotowaniem
i zZtozeniem oferty do zamawiajgcego.

13. Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania ofert, zmieni¢ lub wycofaé
swojg oferte.

Xll.Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.

1. Oferty nalezy sktada¢ w terminie do dnia 09.05.2024r. o godz. 08:00

2. Sposob sktadania ofert: www.platformazakupowa.pl

3. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 09.05.2024r. o godz. 08:05 poprzez
odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.

4. Zamawiajgcy odrzuca oferte, jezeli zostata ztozona po terminie skfadania ofert
zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.

5. Niezwilocznie po otwarciu ofert, udostepnia sie na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacije o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania
wykonawcoéw, ktorych oferty zostaty otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach;

3) kwocie, jakg zamierza sie przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia

XIll.Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Podstawg skalkulowania ceny w ofercie jest zakres zaméwienia wskazany
w rozdziale Ill SWZ, w szczegdlnosci dokumentacja projektowa. Zatgczony
przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy dla skalkulowania ceny ofertowej
i szacunkowy w kwestii podanych ilosci przewidywanych robét dla wyceny
catosci przedmiotu zamowienia.
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2. W ofercie nalezy wskazaC cene wynikajgcg =z przyjetych stawek
kosztorysowych, zawierajgcych wszystkie koszty, niezbedne do zrealizowania
zamoéwienia.

3. Cena ofertowa musi zawiera¢ wszystkie koszty wykonawcy, niezbedne do
zrealizowana zamodwienia (m.in. koszty materiatdbw, koszty pracownikow,
podatki, sktadki i inne optaty, itp.).

4. Cena ofertowa musi by¢é wyrazona w polskich ztotych z doktadnoscig do dwoch
miejsc po przecinku.

5. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

XIV.Opis kryteriow, ktérymi zamawiajgcy bedzie sie kierowal przy wyborze oferty
oraz ich wagi i spos6b oceny ofert.
1. W celu wyboru najkorzystniejsze oferty, zamawiajgcy bedzie sie kierowat

kryteriami oceny ofert:

Dlacz.lidlacz.ll:

1) cena-60%
2) okres gwarancji i rekojmi — 40%

2. W celu oceny ofert, zamawiajgcy przyzna punkty wg nastepujgcych formut:

1) dla ceny: K¢ = (Cmin / Copl)*60

gdzie:

Kc - obliczana wartos¢ punktowa oferty w kryterium ceny;
Cmin — Najnizsza cena sposrod ztozonych ofert;

Cobl — cena oferty obliczanej;

2) dla okresu rekojmi i gwarancji: Kgic = (RiGop / 120]*40
gdzie:
Kric — obliczana wartos¢ punktowa oferty w kryterium okres rekojmi i
gwaranciji;
RiGop — okres rekojmi i gwarancji udzielony w ofercie obliczanej;

Maksymalnie punktowany okres gwarancji wynosi 120 miesiecy.

3. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktdéra otrzyma najwyzszg,
sumaryczng liczbe punktéw w kryteriach oceny ofert, wg wzoru:

Wc = K¢ + Kric

gdzie:
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Wc  sumaryczna liczba zdobytych punktow ocenianej oferty;
Kc  liczba uzyskanych punktow w kryterium ceny;
Kric liczba uzyskanych punktéw w kryterium rekojmi i gwaranciji;

XV.Informacja o formalnosciach, jakie powinny zostaé dopeinione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiajgcy przekaze wykonawcom
sktadajgcym oferty w postepowaniu, zawiadomienie o0 wyborze
najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu postepowania.

2. Umowa w sprawie zamodwienia publicznego zostanie zawarta w siedzibie
zamawiajgcego bagdz w Ratuszu Miejskim ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz.
O terminie zawarcia umowy zamawiajgcy poinformuje wybranego wykonawce,
zgodnie z rozdziatem VIl SWZ

3. Przed zawarciem umowy wykonawca zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

4. W przypadku wyboru oferty ziozonej przez Wykonawcow wspdlnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
zgdania przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego umowy
regulujgcej wspotprace tych Wykonawcéw.

XVI.Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
1. Wykonawca zobowigzany jest wnie$s¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokos$ci 5% ceny brutto wybranej oferty.
2. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wg wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
nastepujgcych formach:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych Iub poreczeniach spétdzielczej kasy
oszczednosciowo — kredytowej, z tym, ze zobowigzane kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust.
5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Przedsiebiorczosci.

3. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach,
o ktérych mowa w art. 450 ust.1 pkt 2 ustawy PZP.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pienigdzu nalezy wnies¢ na
rachunek bankowy zamawiajgcego nr 40 1050 1445 1000 0023 5306 5192
z podaniem w tytule wptaty ,,Zabezpieczenie umowy — Budowa ronda na
skrzyzowaniu ulic Mata Porgba — Juranda — Stadnickich oraz budowa,
modernizacja ulic, chodnikéw i oswietlenia w Nowym Saczu”
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5. W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form okreslonych w art. 450 ust.1 pkt 1
ustawy PZP.

XVIl.Istotne dla stron postanowienia umowy.
Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte zostaty we wzorze umowy,
stanowigcym zatgcznik nr 9 do SWZ.

XVIIl.Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku
postepowania.

1. Srodki ochrony prawnej okreslone w niniejszym dziale przystugujg wykonawcy,
uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes
w uzyskaniu zamowienia lub nagrody w konkursie oraz ponidst lub moze poniesé
szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego przepisow ustawy PZP.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia wszczynajgcego postepowanie
0 udzielenie zamowienia lub ogtoszenia o konkursie oraz dokumentéw
zamowienia przystugujg rowniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa
w art. 469 pkt 15 ustawy PZP. oraz Rzecznikowi Matych i Srednich
Przedsiebiorcow.

3. Odwotanie przystuguje na:

1) niezgodng z przepisami ustawy czynnos¢ Zamawiajgcego, podjetg
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, w tym na projektowane
postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamowienia do ktorej
zamawiajgcy byt obowigzany na podstawie ustawy;

4. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby. Odwotujgcy przekazuje kopie odwotania
zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposob,
aby mogt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.

5. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia lub tresci SWZ wnosi sie w terminie 5 dni od
dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamdwien Publicznych lub tresci
SWZ na stronie internetowe;j.

1) Odwotanie wnosi sie w terminie: 5 dni od dnia przekazania informaciji
0 czynnosci zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia,
jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu srodkéw komunikacii
elektronicznej oraz

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajgcego
stanowigcej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata
przekazana w sposob inny niz okreslony w pkt 1).

6. Odwotanie w przypadkach innych niz okres$lone w pkt 5 i 6 wnosi sie w terminie 5
dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna
byto powzig¢ wiadomos¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego
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7.

8.

9.

10.

whniesienia Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa lzby, o ktérym mowa
w art. 519 ust. 1 ustawy PZP stronom oraz uczestnikom postepowania
odwotawczego przystuguje skarga do sgdu.

W postepowaniu toczgcym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego
(tj. Dz. U. z 2023r. poz.1550 z pdézn zm.) o apelacji, jezeli przepisy niniejszego
rozdziatu nie stanowig inacze;.

Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie - sgdu zamowien
publicznych, zwanego dalej "sgdem zamowien publicznych".

Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa lzby, w terminie 14 dni od dnia
doreczenia orzeczenia lzby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktbrym mowa w art.
519 ust. 1 ustawy PZP., przesytajgc jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Ztozenie skargi w placéwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.2320
z pézn zm.) jest rbwnoznaczne z jej wniesieniem.

Prezes |zby przekazuje skarge wraz z aktami postepowania odwotawczego do
sgdu zamowien publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

X1X.Opis czesci zamoéwienia.

1. Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych
2. Opis czesci zawarty jest w rozdziale Il SWZ.

XX.Informacja o zawarciu umowy ramowej.

Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XXI.Realizacja wymogu zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce oséb, o

K.P.

ktérych mowa w art. 95 ust.1 ustawy PZP oraz uprawnienia zamawiajagcego w

zakresie kontroli spetniania tych wymagan.

1. Zgodnie z dyspozycjg art. 95 ust. 1 ustawy PZP zamawiajgcy wskazuje, ze
wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie
umowy o prace osoby, ktére wykonywac¢ bedg wszelkie czynnosci wchodzgce
w tzw. koszty bezposrednie. Zatem wymog ten dotyczy osob, ktdre wykonywac
bedg bezposrednio czynnosci zwigzane z wykonywaniem robdt, czyli tzw.
pracownikéow fizycznych, w ilosci niezbednej dla wykonania przedmiotu
zamowienia, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
W rozumieniu przepisdbw kodeksu pracy, o ile czynnosci te nie beda
wykonywane przez osobe w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;.
Wymdg ten nie dotyczy m.in. oséb kierujgcych robotami budowlanymi.

2. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce Ilub podwykonawce, na
podstawie umowy o prace, o0sOb wykonujgcych wskazane przez
zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, umowa przewiduje
mozliwos¢ zgdania przez zamawiajgcego w szczegolnosci:
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1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace;

3) poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem Kkopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace w szczegolnosci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

XXI.Wymagania dotyczgce podwykonawcow.

1. Zamawiajgcy zada, aby wykonawca wskazat czes¢ zamowienia, ktérej
wykonanie zamierza zleci¢ podwykonawcom wraz z podaniem nazw
podwykonawcow (jezeli sg znane), zgodnie z zatgcznikiem nr 3.

2. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Przepis art. 122 ustawy PZP
stosuje sie odpowiednio.

3. Zgodnie z art. 462 ust. 5 ustawy PZP Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢
badania czy wobec podwykonawcy niebedgcym podmiotem udostepniajgcy
zasoby nie zachodzg podstawy do wykluczenia zawarte w art. 108 ust. 1 ustawy
PZP oraz at. 109 ust. 1 pkt. 1-5i 7-10 ustawy PZP.

XXIlll.Klauzula informacyjna wynikajacy z art. 13 RODO
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzagdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,RODOQ”, informuje, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego
Zarzgdu Drog Nowy Sgcz ul. Wyspianskiego 22;

2) inspektorem ochrony danych osobowych jest osoba reprezentujgca
Miejski Zarzad Drog Nowy Sgcz ul. Wyspianskiego 22, kontakt: adres e-
mail:iod@mzdnowysacz.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1
lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie w/w
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zamOwienia  publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty,
ktérym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu
o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2269 z pdzn. zm.) dalej
Lustawa PZP”;

5) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1
ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania
0 udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio
Pani/Pana dotyczgcych jest wymogiem ustawowym okreslonym
w przepisach ustawy PZP, zwigzanym z udziatem w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy PZP;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda
podejmowane w sposOb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art.15 RODO prawo dostepu do danych
osobowych Pani/Pana dotyczacych;

b) na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana
danych osobowych;

c) na podstawie art.18 RODO prawo zgdania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem
przypadkow, o ktérych mowa w art.18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, Zze przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:

a) w zwigzku z art.17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia
danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa
w art. 20 RODO;

c) na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg prawng
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
¢ RODO.

XXIV.Zataczniki.
1. Formularz ofertowy;
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2. Oswiadczenie wstepnie potwierdzajgce, ze wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postepowania;

3. Os$wiadczenie dot. zakresu zamowienia, ktory wykonawca zamierza zleci¢
podwykonawcom;

4. Wykaz robot

5. Wykaz osob, ktérymi wykonawca bedzie dysponowat przy realizaciji
zamowienia;

6. Oswiadczenie wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu
wstepnym w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych
przez zamawiajgcego oraz spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu;

7. Oswiadczenie wykonawcy o braku przynalezno$ci do tej samej grupy
kapitatowej;

8. Os$wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zwigzku z ustawg dot.
przeciwdziatania agresji Federacji Rosyjskiej na Ukraing;

9. 9a - Wzor umowy dla cz.l, 9b — Wzo6r umowy dla cz.ll

10. Oswiadczenie podwykonawcy;

11.Dokumentacja techniczna

Zatgcznik nr 1 do SWZ

(nr telefonu i faksu)
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(NIP i REGON/PESEL)

Formularz ofertowy

Przystepujgc do postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pt.: ,,Budowa
ronda na skrzyzowaniu ulic Mata Poreba — Juranda — Stadnickich oraz budowa,
modernizacja ulic, chodnikéw i oswietlenia w Nowym Saczu” oferuje wykonanie
przedmiotu zamdéwienia, na warunkach:

Dla cz.l:

1. Cena oferty:

1) Netto: .....cccoennnntn. zt (stownie: ... )
2) VAT w wysokosci ...... Y%, 4., ceeenn. zk:
3) Brutto: ............... zt (stownie: ..o )
2. Okres rekojmi i gwarancji ............ miesiecy.
Dla cz.II:

1. Cena oferty:

4) Netto: ........cceenen. zt (stownie: ........oooiiiiiiin )

5) VAT w wysokosci ...... Y%, 4., ceeen.. zt;

6) Brutto: ............... zt (stownie: ...l )
2. Okres rekojmi i gwarancji ............ miesiecy.

3. Wybor oferty bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego®:

TAK NIE

Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych
dostawa lub swiadczenie bedzie
prowadzi¢ do powstania u
Zamawiajacego obowigzku podatkowego

Wartosé

! Niepotrzebne skresli¢
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Oswiadczam, ze:

7) Zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot zamowienia, zgodnie z warunkami
SWZ oraz ztozonej oferty;

8) Na wykonany przedmiot zamowienia udzielam rekojmi zgodnie
z warunkami SWZ oraz ztozonej oferty;

9) Zapoznatem sie z warunkami SWZ oraz ewentualnymi jego modyfikacjami i
nie wnosze zadnych zastrzezen;

10)Do przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamowienia uzyskatem
wszystkie niezbedne informacije;

11)Akceptuje wzdér umowy;

12)Jestem zwigzany ofertg przez okres 30 dni, liczac od dnia uptywu terminu
sktadania ofert;

13)W przypadku wyboru oferty, zobowigzuje sie do zawarcia umowy
W miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

14)Adres poczty e-mail Gwaranta do zwrotu wadium wniesionego w innej

formie niz w pienigdzu................ (@ P
/jesli dotyczy/.
15)Do przesytania informacji i oswiadczen drogg elektroniczng podaje adres
e—mail: ... (@
Ztozona oferta liczy ...... kolejno ponumerowanych stron.
©(Miejscowosé, data) (podpis i pieczeé 0sob lub osoby
uprawnionej do  reprezentowania
wykonawcy)
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Zatgcznik nr 2 do SWZ

(adres wykonawcy)

Oswiadczenie wstepne wykonawcy

Przystepujgc do postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pt.: ,,Budowa
ronda na skrzyzowaniu ulic Mata Poreba — Juranda — Stadnickich oraz budowa,
modernizacja ulic, chodnikéw i oswietlenia w Nowym Saczu”oswiadczam, ze jako
wykonaweca:

1. Nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podst. 108 ust. 1 ustawy PZP.
2. Nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podst. art. 109 ust. 1 pkt. 1-5i 7-10
ustawy PZP.

3. Nie podlegam wykluczeniu na podst. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine
oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (t.j. Dz.U 2022r. poz. 835),

Pouczony o odpowiedzialnosci karnej, wynikajgcej z oswiadczenia nieprawdy, na podstawie
art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, prawdziwos¢ powyzszego oswiadczenia, potwierdzam:

(Miejscowosc, data) (podpis i piecze¢ oséb lub osoby
uprawnionej do reprezentowania
wykonawcy)

Oswiadczam, ze =zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia
z postepowania na podstawie art. ............. ustawy PZP (podac¢ majgcg zastosowanie
podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w art. art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1
pkt. 1-5 i 7-10 ustawy PZP). Jednoczes$nie oswiadczam, ze w zwigzku

z w/w okolicznoscig, na podstawie art. 110 ust.2 ustawy PZP podjatem nastepujgce

Pouczony o odpowiedzialnosci karnej, wynikajgcej z oswiadczenia nieprawdy, na podstawie
art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, prawdziwos¢ powyzszego oswiadczenia, potwierdzam:

(Miejscowos¢, data) (podpis i piecze¢ os6b lub osoby
uprawnionej do  reprezentowania
wykonawcy)
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cd. zat. nr 2

Oswiadczenie dotyczace podmiotu,

na ktérego zasoby powotuje sie¢ wykonawca

Oswiadczam, ze nastepujgcy/e podmiot/y, na ktorego/ych zasoby powotuje sie

(podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

nie podlegaljg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia.

Pouczony o odpowiedzialnosci karnej, wynikajgcej z oswiadczenia nieprawdy, na podstawie
art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, prawdziwos¢ powyzszego oswiadczenia, potwierdzam:

(Miejscowosc, data) (podpis i piecze¢ oséb lub osoby
uprawnionej do reprezentowania
wykonawcy)

Oswiadczenie dotyczgce podwykonawcy nie bedacego podmiotem,

na ktérego zasoby powotuje sie wykonawca

Oswiadczam, ze nastepujgcy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powotuje sie w

(podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

nie podlegaljg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia.

Pouczony o odpowiedzialnosci karnej, wynikajgcej z oswiadczenia nieprawdy, na podstawie
art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, prawdziwos¢ powyzszego oswiadczenia, potwierdzam:

(Miejscowos¢, data) (podpis i piecze¢ os6b lub osoby
uprawnionej do  reprezentowania
wykonawcy)
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cd. zat. nr 2

(adres wykonawcy)

Oswiadczenie wstepne wykonawcy

Dotyczy spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu

Przystepujgc do postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pt.: ,,Budowa
ronda na skrzyzowaniu ulic Mata Poreba — Juranda — Stadnickich oraz budowa,
modernizacja ulic, chodnikéw i oswietlenia w Nowym Saczu”oswiadczam, ze jako
wykonawca:

4. Spetniam warunki udziatu w postepowaniu, okreslone przez zamawiajgcego
w rozdziale V SWZ.

Pouczony o odpowiedzialnosci karnej, wynikajgcej z oswiadczenia nieprawdy, na podstawie
art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, prawdziwos¢ powyzszego oswiadczenia, potwierdzam:

(Miejscowosc, data) (podpis i piecze¢ oséb lub osoby
uprawnionej do reprezentowania
wykonawcy)

Informacja w zwigzku z poleganiem na zasobach innych podmiotéw

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych
przez zamawiajgcego w rozdziale V SWZ, polegam na zasobach nastepujgcego/ych podmiotu/éw:
.................................................................................. w  nastepujgcym  zakresie:

(wskazac podmiot i okreslic odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

Pouczony o odpowiedzialnosci karnej, wynikajgcej z oswiadczenia nieprawdy, na podstawie
art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, prawdziwos¢ powyzszego oswiadczenia, potwierdzam:

(Miejscowos¢, data) (podpis i piecze¢ os6b lub osoby
uprawnionej do  reprezentowania
wykonawcy)
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Zatgcznik nr 3 do SWZ

(adres wykonawcy)

Zakres zamowienia, ktory wykonawca zamierza zleci¢
podwykonawcom
dla realizacji zamowienia publicznego pt.: ,,Budowa ronda na skrzyzowaniu ulic
Mata Poreba — Juranda — Stadnickich oraz budowa, modernizacja ulic,
chodnikéw i oswietlenia w Nowym Saczu”

Zakres powierzanego
zamowienia

Nazwa podwykonawcy Adres podwykonawcy

(Miejscowos¢, data) (podpis i piecze¢ os6b lub osoby
uprawnionej do  reprezentowania
wykonawcy)
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Zatgcznik nr 4 do SWZ

(adres wykonawcy)

Wykaz robot budowlanych,
wykonanych nie wczesniej niz w okresie 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy —
w tym okresie, sktadany w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego pt.:
»Budowa ronda na skrzyzowaniu ulic Mata Poreba — Juranda — Stadnickich
oraz budowa, modernizacja ulic, chodnikéw i oswietlenia w Nowym Saczu”

Podmiot, narzecz
Rodzaj Wartos¢ robot Data wykonanych Miejsce ktérego roboty
wykonanych robot [z4] robot wykonania robot | zostaty wykonane

Pouczony o odpowiedzialnosci karnej, wynikajgcej z oswiadczenia nieprawdy, na podstawie
art. 297 § 1 Kodeksu Karnego, prawdziwos¢ powyzszego oswiadczenia, potwierdzam:

(Miejscowosé¢, data) (podpis i piecze¢ os6b lub osoby
uprawnionej do  reprezentowania
wykonawcy)
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Zatgcznik nr 5 do SWZ

(adres wykonawcy)

Wykaz oso6b, ktérymi wykonawca bedzie dysponowat przy realizaciji
zamowienia
sktadany w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego pt.: ,,Budowa ronda
na skrzyzowaniu ulic Mata Poreba — Juranda — Stadnickich oraz budowa,
modernizacja ulic, chodnikéw i oswietlenia w Nowym Saczu”

Kwalifikacje InformaCJg 0
Imie i nazwisko zawqdowei Doswiadczenie i e g podstaW|e.
5 posiadane zawodowe y ysponowqma
uprawnienia osobami

Pouczony o odpowiedzialnosci karnej, wynikajgcej z oswiadczenia nieprawdy, na podstawie
art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, prawdziwos¢ powyzszego oswiadczenia, potwierdzam:

(Miejscowos¢, data) (podpis i piecze¢ os6b lub osoby
uprawnionej do  reprezentowania
wykonawcy)
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Zatgcznik nr 6 do SWZ

(adres wykonawcy)

Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziat w postepowaniu oraz
niepodleganiu wykluczeniu z postepowania

Przystepujgc do postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pt.: ,,Budowa
ronda na skrzyzowaniu ulic Mata Poreba — Juranda — Stadnickich oraz budowa,
modernizacja ulic, chodnikéw i oswietlenia w Nowym Saczu”oswiadczam, ze jako
wykonawca spetniam warunki udziatlu w postepowaniu okreSlone przez
Zamawiajgcego w SWZ, dotyczgce:

1. Posiadania kompetenc;ji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalno$ci.
2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowe.
3. Zdolnoéci technicznej lub zawodowej.

Oraz nie podlegam wykluczeniu z postepowania w zakresie podstaw wykluczenia
zawartych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 1-3, 5, i 7-10 ustawy PZP.

Pouczony o odpowiedzialnosci karnej, wynikajgcej z oswiadczenia nieprawdy, na podstawie
art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, prawdziwos¢ powyzszego oswiadczenia, potwierdzam:

(Miejscowosé¢, data) (podpis i piecze¢ os6b lub osoby
uprawnionej do  reprezentowania
wykonawcy)
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Budowa ronda na skrzyzowaniu ulic Mata Poreba — Juranda — Stadnickich oraz budowa, modernizacja

Zatgcznik nr 7 do SWZ

(adres wykonawcy)

Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do grupy
kapitatowej,
sktadane w trybie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamowien publicznych (t. j. Dz. U 2019, poz. 1843).

Przystepujgc do postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pt.: ,,Budowa
ronda na skrzyzowaniu ulic Mata Poreba — Juranda — Stadnickich oraz budowa,
modernizacja ulic, chodnikéw i oswietlenia w Nowym Saczu”oswiadczam, ze jako
wykonawca przynaleze/nie przynaleze* do tej samej grupy kapitatowej, zakresie
art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 0
ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689), z innym wykonawca,
ktéry ztozyt odrebng oferte, oferte czesciowg lub wniosek o dopuszczenie do udziatu

w postepowaniu.

Pouczony o odpowiedzialnosci karnej, wynikajgcej z oswiadczenia nieprawdy, na podstawie
art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, prawdziwos¢ powyzszego oswiadczenia, potwierdzam:

(podpis i piecze¢ os6b lub osoby
uprawnionej do  reprezentowania
wykonawcy)

(Miejscowos¢, data)

" Niewlasciwe skreslic. Uwagall! W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej wykonawca moze
przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawca nie prowadza do zakidcenia konkurencji w postepowaniu

o udzielenie zamodwienia.
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Zatgcznik nr 8 do SWZ

(adres wykonawcy)

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zwigzku z ustawg dot.
przeciwdziatania agresji Federacji Rosyjskiej na Ukraine

Przystepujgc do postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pt.: ,,Budowa ronda na
skrzyzowaniu ulic Mata Poreba — Juranda — Stadnickich oraz budowa, modernizacja
ulic, chodnikéw i oswietlenia w Nowym Saczu” odwiadczam, Zze jako wykonawca nie
podlegam wykluczeniu na podst. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 0 szczego6inych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych
ochronie bezpieczenstwa narodowego (t.j. Dz.U 2022r. poz. 835), {j.:

1. Nie jestem wymieniony w wykazie okreslonym w rozporzgdzeniu 765/2006
i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2. Nie jestem Wykonawca, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy
z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu
terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach
okreslonych w rozporzgdzeniu 765/2006 i rozporzgdzeniu 269/2014 albo wpisana na
liste lub bedgca takim beneficijentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile
zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgce;j
o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3. Nie jestem Wykonawcg ktérego jednostkg dominujgcg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37
ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i
2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzgdzeniu 765/2006
i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedgcy takg jednostkg dominujgcag
od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie
wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3
ustawy.

Pouczony o odpowiedzialnosci karnej, wynikajgcej z oswiadczenia nieprawdy, na podstawie
art. 297 8§ 1 Kodeksu Karnego, prawdziwos¢ powyzszego oswiadczenia, potwierdzam:

(Miejscowos¢, data) (podpis i piecze¢ osdb lub osoby
uprawnionej do reprezentowania
wykonawcy)
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Zatgcznik nr 9a do SWZ

Umowa nr 272.2...2024
Zawarta w dniu ....... 2024r. w Nowym Saczu, w wyniku wyboru oferty, dokonanego
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie zamowienia
podstawowego, na zadanie pn.: ,Budowa ronda na skrzyzowaniu ulic Mata Poreba —
Juranda - Stadnickich oraz budowa, modernizacja ulic, chodnikéw i oswietlenia w
Nowym S3aczu — cz.| - Budowa ronda na skrzyzowaniu ulic Mata Poreba — Juranda -
Stadnickich” pomiedzy:

Miastem Nowy Sacz, ul. Rynek 1, 33 — 300 Nowy Sacz
NIP: 7343507021 REGON: 491893167

zwany dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

1. p. Ludomira Handzla — Prezydenta Miasta Nowego Sacza

przy kontrasygnacie

2. p. Renaty Serugi — Tokarz — Skarbniczki Miasta Nowego Sacza

zwang w dalszej czesci umowy WYKONAWCA, reprezentowanym przez
..................... zostala zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1

1. Zamawiajagcy zleca a Wykonawca przyjmuje i zobowigzuje sie do wykonania robét
budowlanych w zakresie.........

2. Szczegodtowy opis przedmiotu zamowienia zawarty zostat w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia.

3. Materialy pochodzgce z rozbidrki, wykonawca winien posortowac i nastepnie w obecnosci
i z udziatem Inspektora nadzoru zakwalifikowaé, jako materiaty nadajgce sie do
ponownego wykorzystania. Materiaty z rozbiorek, tj. przeznaczone do ponownego
wykorzystania stanowig wilasnos¢ Zamawiajgcego. Nalezy je zatadowac, przewiez¢ na
odlegtos¢ do 10 km i sktadowaC¢ w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru,
w sposob uporzgdkowany i wiasciwy dla danego asortymentu oraz zabezpieczyc je przed
zniszczeniem.

4. Zgodnie z dyspozycjg art. 95 ust.1 ustawy PZP zamawiajgcy wskazuje, ze wykonawca lub
podwykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie umowy o prace osoby, ktore
wykonywa¢ bedg wszelkie czynnosci wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie. Zatem
wymog ten dotyczy osob, ktore wykonywac bedg bezposrednio czynnosci zwigzane z
wykonywaniem roboét, czyli tzw. pracownikow fizycznych w ilosci niezbednej dla wykonania
przedmiotu zamowienia, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w rozumieniu przepisow kodeksu pracy, o ile czynnosci te nie bedg wykonywane przez
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osobe w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Wymdg ten nie dotyczy m.in.
0séb kierujgcych robotami budowlanymi.

5. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
umowy o prace, 0sOb wykonujgcych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci
w zakresie realizacji zamdwienia, przewiduje sie mozliwosé zgdania przez zamawiajgcego
w szczegolnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace;

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentéw
- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikaciji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace w szczegolnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg
przetargowg, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami i polskimi normami, oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu
w terminie w niej uzgodnionym, oraz do usuniecia wad wystepujgcych w tym przedmiocie
w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwaranciji.

7. Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych (t. j. Dz. U. 2021 poz. 110 z pézn. zm.). Wykonawca zobowigzuje
sie by udziat pojazdoéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we
flocie pojazddéw uzytkowanych przy wykonywaniu tego zadania wyniést co najmniej 10%.
Wykonawca w ciggu 3 dni od wezwania go przez Zamawiajgcego jest zobowigzany do
przedstawienia wykazu pojazddw biorgcych udziat w zadaniu, do 30 dni od zakohczenia
obowigzywania umowy.

§2

1. Plac budowy przekazany zostanie Wykonawcy w terminie siedmiu dni od podpisania
niniejszej umowy.

2. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzieh 15.12.2024r.

3. Najpozniej w dniu podpisania umowy na realizacje zadania Wykonawca dostarcza
Zamawiajgcemu kosztorys ofertowy szczegdlowy wraz z narzutami opracowany zgodnie
Ze wzorem zawartym w przedmiarze robot.

4. Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania miejsca wykonywania robét tablicami
informacyjnymi o dofinansowaniu, ktérych wzér wyznaczy Zamawiajgcy. Dwustronng
tablice informacyjng nalezy wykonac¢ na wiasny koszt i umiesci¢ najpdzniej w momencie
rozpoczecia robot budowlanych. Wykonawca jest zobowigzany do dbania o stan
techniczny tablicy przez okres 60 miesiecy od dnia zakonczenia inwestycji, w tym do
wymiany uszkodzonej tablicy.

5. Wykonawca zobowigzany jest w dniu rozpoczecia faktycznych robo6t do przygotowania
konstrukcji na potrzeby promocji Miasta o wymiarach nie mniejszych niz 2m. x. 2m. w ilosci
co najmniej 2, a w razie podziatu rob6t na etapy, w ilosci pozwalajgcej oznakowac kazdy z
etapow. Miejsce postawienia konstrukcji wskazuje Inspektor Nadzoru.

6. Na Wykonawcy cigzy obowigzek powiadomienia o kazdym zagrozeniu terminowego
wykonania umowy pojawiajgcego sie w toku realizacji umowy.
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§3

1. Okres gwarancji i rekojmi za wady wynosi ........ miesiecy liczac od daty odbioru
koncowego.

2. W okresie rekojmi i gwarancji Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zwotania przeglagdow
wykonanych robét.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zobowigzan z tytutu rekojmi i gwarancji
niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia wady.

4. Termin, o ktébrym mowa w poprzednim ust., moze zosta¢ wydtuzony lub skrécony przez
Zamawiajgcego w uzasadnionych przypadkach, w szczegolnosci ze wzgledu na
wystgpienie obiektywnych przestanek, w tym technologii usuwania wad, zasad wiedzy
technicznej, warunkéw atmosferycznych.

5. W przypadku zwtoki w wykonaniu zobowigzan z tytutu rekojmi i gwarancji, w terminie,
o ktbrym mowa poprzednich ust., atakze w przypadku nieprawidtowego wykonania
obowigzkdw z tytutu rekojmi i gwaranciji cigzgcych na Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo
do zlecenia zastepczego ich wykonania innemu, wybranemu przez siebie wykonawcy, na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Koszty wykonania zastepczego pokrywa w catosci Wykonawca na wezwanie
Zamawiajgcego. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kosztéw wykonania
zastepczego z dowolnych naleznosci Wykonawcy przystugujacych mu od Zamawiajgcego,
w tym z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

7. Stwierdzenie wystgpienia wad oraz ich usuniecie bedzie dokonane protokolarnie.

8. Roszczenia z tytutu rekojmi i gwarancji nie ograniczajg jak rowniez nie wylgczajg prawa
Zamawiajgcego do dochodzenia odszkodowania za szkody powstate po stronie
Zamawiajgcego na zasadach ogdlnych prawa cywilnego.

9. Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji
niezaleznie od siebie.

§4
1. Za wykonanie robdét strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w kwocie brutto
................. zt (stownie: ...

2. Ustala sie, ze wynagrodzenie brutto Wykonawcy, przedstawione w ust. 1, uwzglednia
wszystkie obowigzujgce podatki oraz wszelkie inne optaty i koszty zwigzane
Z wykonywaniem robat.

3. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za przedmiot umowy nastgpi ptatnoscig czesciowg
(zaliczka) na nastepujgcych zasadach:

a) Na podstawie protokotu odbioru czesciowego wystawionego nie poézniej niz
31.08.2024r. na kwote 450 000,00 zi. (stownie: czterysta piecdziesigt tysiecy
ztotych, 00/100)

b) Pozostata wartos¢ umowy zostanie wyptacona na podstawie protokotu odbioru
koncowego robot.

4. Wykonawca wraz z fakturg przedstawia oswiadczenie o dokonaniu ptatnosci na rzecz
podwykonawcéw oraz oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o
dokonaniu na jego rzecz zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce. Brak przedstawienia
oswiadczen wstrzymuje dokonanie zaptaty faktury. Oswiadczenie w swojej tresci musi
odpowiadac tresci wzoru dotgczonego do SWZ.

5. W przypadku braku zatrudniania podwykonawcéw w trakcie wykonywania zadania,
Zamawiajgcy sktada wraz z fakturg oswiadczenie potwierdzajgce brak udziatu
podwykonawcow w realizacji przedmiotowego zadania.
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6.

K.P.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢ wynagrodzenie Wykonawcy w terminie 30 dni,
liczac od dnia ztozenia poprawnej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi (protokot
odbioru), na konto bankowe Wykonawcy na fakturze.

Fakture nalezy wystawi¢ na nastepujgce dane adresowe :

Miasto Nowy Sacz ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz, NIP : 734-350-70-21,

Natomiast odbiorcg i ptatnikiem faktury bedzie: Miejski Zarzad Drég w Nowym Saczu
ul. Wyspianskiego 22, 33-300 Nowy Sacz

85
Strony dopuszczajg zmiany umowy w zakresie wprowadzenia zmian wysokosSci
wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z art. 439 ustawy PZP, w zwigzku ze zmiang cen
materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy na nastepujgcych
zasadach:

1) Stawka waloryzacyjna wynosi 50% wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-
montazowej, ogtaszanego komunikatem Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego, z zastrzezeniem, ze: pierwsza waloryzacja moze nastgpi¢ po
uptywie szesciu miesiecy od zawarcia Umowy i bedzie wyliczona w oparciu o
wskaznik zmiany cen produkcji budowlano-montazowej wzgledem ceny lub
kosztow przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w
ofercie, a takze pod warunkiem, ze w przedmiotowym okresie wskaznik ten
przekroczy 5%,

2) Kazda kolejna waloryzacja moze by¢ dokonana po uptywie kolejnych 6 miesiecy w
oparciu o wskaznik zmiany cen produkcji budowlano-montazowej za okres
nastepujacy po poprzedniej waloryzacji, a jezeli nie zostata ona zastosowana —
wzgledem ceny lub kosztéw przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia
wykonawcy zawartego w ofercie, pod warunkiem, ze w przedmiotowym okresie
wskaznik ten przekroczy 5%.

3) Waloryzacja wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

4) Wynagrodzenie bedzie waloryzowane maksymalnie do wysokosci 10 %
wynagrodzenia catkowitego, co oznacza, ze suma wszystkich zmian
wynagrodzenia wprowadzonych wskutek zastosowania waloryzaciji na podstawie
niniejszej Umowy (tj. maksymalne podwyzszenie lub obnizenie wynagrodzenia) nie
moze przekroczy¢ tego progu.

5) Wykonawca w terminie do 14 dni po uptywie 6 miesiecy daty zawarcia umowy, a
nastepnie kazdorazowo po uptywie kolejnych 6 miesiecy obowigzywania umowy
zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego na piSmie o zmianie wysokosci
wskaznika opisanego w pkt. 2 oraz zgtosi¢ roszczenie o waloryzacje
wynagrodzenia. Uchybienie przez Wykonawce przedmiotowemu obowigzkowi
oznacza, ze Wykonawca zrzeka sie roszczenia o waloryzacje wynagrodzenia.

6) W pismie, o ktérym mowa w ust. 5 Wykonawca zobowigzany jest wykazac¢ za
pomocyg stosownych dokumentow wptyw zmiany ceny materiatéw lub kosztow na
koszt wykonania przedmiotu umowy.

7) W przypadku, gdy w wyniku waloryzacji wynagrodzenie Wykonawcy winno ulec
zmniejszeniu, Wykonawca obowigzany jest do zawarcia aneksu okreslajgcego
zmiane wynagrodzenia w wyniku waloryzaciji, w terminie 14 dni od dnia pisemnego
wezwania przez Zamawiajgcego
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8) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w trybie okreslonym w
niniejszym ust. zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom
cen materiatdbw lub kosztow dotyczgcych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli
przedmiotem umowy sg ustugi, dostawy Ilub roboty budowlane, a okres
obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

9) Obowigzek ujety w pkt. 8 powstaje takze z chwilg przekroczenia sumy okresu 6
miesiecy fgcznie dla wszystkich uméw wraz z aneksami o podwykonawstwo dot.
realizacji rob6t dla wykonania niniejszej umowy.

86
1. Nadzér inwestorski sprawowat bedzie:
1) w specjalnosci drogowej — .........covvveininnnn.
2) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzeh elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen — ........................
2. Inspektor nadzoru dziala w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
3. Wykonawca ustanawia kierownika robot w osobie:
1) w specjalnosci drogowej — .........coevveininnnn.
2) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzeh elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen — ........................
3) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen -
4. Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane na stanowisku kierownika robot
o ktérym mowa w ust. 3 wskazanym w ofercie w przypadku:
1) choroby Ilub innych zdarzen losowych dotychczasowego kierownika robot
uniemozliwiajgcych petnienie funkgciji,
2)  jezeli zmiana kierownika robét stanie sie konieczna z innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy w szczegolnosci przy rezygnacji z pracy
u Wykonawcy lub utracie uprawnien zawodowych.
5. W przypadku zmiany kierownika robd6t, nowy kierownik musi spetnia¢é wymagania
okreslone dla tej osoby w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w wyniku
ktérego zawarto niniejszg umowe.

87
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % ceny ofertowej okreslonej w § 4 ust. 1 umowy tj. .............. zt

(cereeeenennn ztotych ..../100) w formie ..o,

2. Zamawiajacy, zwraca zabezpieczenie w wysoko$ci 70%, w terminie 30 dni od dnia
przekazania przez Wykonawce robot budowlanych i przyjecia ich przez Zamawiajgcego
jako nalezycie wykonanych.

3. Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zostanie zatrzymane i przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
i gwarangciji, ktore zostanie zwrocone najpozniej w 15 dniu po uptywie terminu rekojmi i
gwaranciji.

88
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1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i utrzymac na swoj koszt zabezpieczenia terenu
budowy, strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki
bezpieczenhstwa.

2. W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat wszelkie urzadzenia pomocnicze
i zbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadanh
okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostgpnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawa.

4. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu BIOZ i planu organizaciji ruchu, na
czas prowadzenia robot.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkdd, ktére mogag
zaistnieC w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci
cywilne;.

6. Zamawiajgcy (inwestor) nie pokrywa kosztow:

1) zabezpieczenia robét pod wzgledem bhp,

2) organizacji ruchu drogowego,

3) zuzycia wody i energii,

4) wykonania dr6g dojazdowych,

5) roszczen oséb trzecich w stosunku do prowadzonych robét,
6) doprowadzenie terenu i drég stanu pierwotnego,

7) naprawienia szkéd wyniktych z winy Wykonawcy.

89

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw wtasnych oraz przy
uzyciu wtasnych narzedzi, maszyn i urzadzen.

2. Materiaty, narzedzia, maszyny i urzadzenia o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé
co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowanych
w budownictwie.

3. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca jest zobowigzany
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zgdanie przez Zamawiajgcego jakosci robét wykonanych
Zz materiatdbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci
zuzytych materiatow.

5. Badania o ktérych mowa w ust 4, wynikajgce z obowigzujgcych norm i przepisow oraz
warunkow technicznych wykonania i odbioru robét, bedg realizowane przez Wykonawce
na wiasny koszt.

810
1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamoéwienia podwykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest poinformowac¢ Zamawiajgcego, podajac nazwe, dane kontaktowe oraz
przedstawiciela podwykonawcy oraz wskazujgc, ktéra cze$¢ zamdwienia bedzie przez
niego wykonywana.
2. W razie zbadania przez Zamawiajgcego na podst. art. 462 ust. 5 ustawy PZP podstaw do
braku wykluczenia podwykonawcy zawartych w art. 108 ust.1 ustawy PZP oraz art. 109
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ust. 1 pkt 1-5 i 7-10 ustawy PZP oraz stwierdzenia ich zaistnienia Wykonawca jest

zobowigzany do zmiany Podwykonawcy w terminie 7 dni, bgdZz do zlozenia oswiadczenia,

iz dang czesc¢ robot ma zamiar wykonac¢ samodzielnie.

3. Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu
prac powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

4. Wykonawca zobowigzuje sie , ze podwykonawcy wskazani w ofercie nie bedg powierzali
wykonania catosci lub czesci powierzonych im prac dalszym podwykonawcom, chyba ze
Wykonawca uzyska od Zamawiajgcego zgode na takie powierzenie.

5. W kazdym przypadku korzystania ze swiadczen podwykonawcy, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za wykonanie zobowigzah przez podwykonawce, jak za wiasne
dziatania lub zaniechania, niezaleznie od osobistej odpowiedzialnosci podwykonawcy
wobec Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamodwienia zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

7. Zamawiajgcy w terminie 7 dni, zgtosi pisemnie ewentualne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w SWZ;

2) umowa bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dluzszy niz 30 dni od daty doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;.

3) sprzecznej z art. 463 ustawy PZP.

8. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do  przeditozonego projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
daty jej zawarcia.

10. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

11. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytgczenie to nie dotyczy umow,
ktorych wartos¢ wynosi wiecej niz 50 000,00 zt.

13. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreslony w ust. 6 pkt. 2), Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
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14. Przepisy ust. 1-11 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

15. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji cze$ci zamédwienia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym
zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw
ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

16. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia najpozniej w dniu podpisania protokotu odbioru
robét Zamawiajgcemu pisemnego oswiadczenia podwykonawcy, ktérego wierzytelnosé
jest czescig skladowg wystawionej faktury, o dokonaniu zaptaty wynagrodzenia na rzecz
tego podwykonawcy.

17. Zamawiajgcy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

18. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16 obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informaciji.

20. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty;

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy;

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, potwierdzajagcego wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

21.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy lub skierowania kwoty do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci te
kwote z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

22. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego moze stanowié
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez
Zamawiajgcego.

23. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zapfaty
Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia, obejmujgcego zakres robot
wykonanych przez podwykonawce;
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2) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

24. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze przekroczy¢
wartosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robot.
25.Za przestrzeganie postanowien niniejszej umowy w zakresie realizacji jej przez

podwykonawcow odpowiada Wykonawca.

26. Zatrudnienie podwykonawcy dla wykonania czesci robdt nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego do wykonania tej czesci robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawcéw i ich
pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania
jego wiasnych pracownikow.

27. Podwykonawcy muszg spetnia¢ warunki zawarte w ustawie Prawo zaméwien publicznych.

28. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnoéci za zawarcie przez Wykonawce umowy
z podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas skutki z tego wynikajgce
bedg obcigzaty wytgcznie Wykonawce.

811
1. Niezaleznie od obowigzkédw wymienionych w poprzednich paragrafach umowy

Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) informowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o konieczno$ci wykonania robot
zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

2) co najmniej 3 dni wczes$niej informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robét
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych; jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub
wykonac otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrocic roboty do stanu
poprzedniego;

3) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci badz urzadzen w toku
realizacji niniejszej umowy, ich naprawa i koszt doprowadzenia ich do stanu
poprzedniego obcigza Wykonawce.

812
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
2. kaczna wysokos¢ kar umownych naliczonych przez kazdg ze strony umowy nie moze
przekracza¢ 35% wynagrodzenia okreslonego w umowie, w tym wynagrodzenia
maksymalnego, jesli takie podane jest w tresci umowy.
3. Kary te bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwitoke w wykonaniu przedmiotu zamowienia, bgdz w wykonaniu danego
etapu, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za catosé
przedmiotu zamoéwienia, bgdz proporcjonalnie za catos¢ kwoty odpowiedniej
dla danego etapu, okreslonego w §4 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczonej od
terminu wskazanego w 82 ust. 2;

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
za wady i gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za
catos¢ przedmiotu zamowienia okreslonego w §4 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki
liczonego od korica dnia wyznaczonego na usuniecie wad;
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C) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego badz Wykonawce z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 25% wynagrodzenia umownego brutto
za cafos$¢ przedmiotu zamdwienia okreslonego w §4 ust. 1;

d) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za catos¢ przedmiotu zamowienia
okreslonego w §4 ust. 1 za kazdy przypadek i za kazdy dzieh opdznienia.

e) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci
0,2% wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ przedmiotu zaméwienia
okreslonego w §4 ust. 1 za kazdy przypadek;

f) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie z terminem okreslonym w §10 ust.
9, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ przedmiotu
zamowienia okreslonego w §4 ust. 1 za kazdy przypadek;

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za catosé przedmiotu
zamowienia okreslonego w §4 ust. 1 za kazdy przypadek;

h) za kazdg osobe, o ktorej mowa w §1 ust. 3 umowy, ktdra nie zostata
zatrudniona na podstawie umowy o prace, w wysokosci 1 000,00 zt.

i) za niedotrzymanie obowigzku zawartego w art. 462 ust. 5 ustawy PZP przez
Wykonawce w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za catos¢
przedmiotu zaméwienia okreslonego w §4 ust. 1 za kazdy przypadek;

i) wprowadzenia zmian organizacji ruchu w sposéb niezgodny z zapisami
zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy - w
wysokosci 5000 zt za kazdy ujawniony przypadexk,

k) za niedotrzymanie obowigzku zawartego w §9 ust. 3 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za catos¢ przedmiotu zamowienia okreslonego w §4 ust. 1
za kazdy przypadek;

[) za niedotrzymanie obowigzku zawartego w §1 ust. 7 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za catos¢ przedmiotu zamdwienia okreslonego w §4 ust. 1

2) Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwitoke w przekazaniu terenu budowy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za catos¢ przedmiotu zamoéwienia okreslonego w §4 ust. 1,
za kazdy dzien zwioki lub przerwy;

b) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za catos¢ przedmiotu zamowienia okreslonego w §4 ust. 1
za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbior
miat by¢ zakonczony;

c) z tytutlu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, w
wysokosci 25% wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ przedmiotu
zamowienia okreslonego w §4 ust. 1, z wyjatkiem sytuacji wskazanej w §16
ust. 1 pkt. 1.

4. Przez podpisanie niniejszej umowy, Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonych
kar umownych z wynagrodzenia okreslonego w §4 ust. 1.

5. Zamawiajgcy zastrzega, iz Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o kare umowng
z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, spowodowanym
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brakiem udzielenia przez Zamawiajgcego rekojmi i gwarancji zaptaty za roboty
budowlane, o ktérej mowa w art. 649 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny.

8§13
Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysokosc
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na ogélnych zasadach kodeksu

cywilnego.

814
1. Ustala sie nastepujgce rodzaje odbiorow robét:

1) odbidér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polegajgcy na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu;

2) odbidr roboét czesciowych dla robét stanowigcych czes¢ Przedmiotu umowy,
polegajacy na ocenie ilosci ijakosci wykonanych rob6t oraz ustaleniu
wynagrodzenia za wykonang czes¢ Przedmiotu umowy, jesli umowa przewiduje
ptatno$ci czesSciowe;

3) odbiér kohcowy Przedmiotu umowy, ktérego przedmiotem bedzie odbidr catkowicie
zrealizowanego zakresu robot objetych Przedmiotem umowy. Odbiér ten polegaé
bedzie na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét.

4) odbiér ostateczny (pogwarancyjny) polegajgcy na ocenie wykonania Przedmiotu
umowy, zwigzanego z realizacjg obowigzkow z tytutu rekojmi oraz gwarancji w tym
Z usunieciem wad powstatych i ujawnionych w okresie rekojmi i gwaranciji;

2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje uprawniony Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy.
O osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia na piSmie Zamawiajgcego.
4. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr przedmiotu odbioru w ciggu 14 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.
5. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru:
1) odbioér ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie
przedmiotu zamowienia po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Oddajgcy jak
i odbierajgcy dotozg nalezytej starannosci przy odbiorze przedmiotu umowy;
2) odbioru dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego wyposazony w odpowiednie
petnomocnictwo. Oddajgcy jak i odbierajgcy moga korzystac z opinii rzeczoznawcy;
3) w czynnosciach odbioru uczestniczg ze strony Zamawiajgcego osoby upowaznione
przez Zamawiajgcego, w tym inspektor nadzoru inwestorskiego, o ile zostat
ustanowiony, oraz ze strony Wykonawcy kierownik budowy oraz inne upowaznione
przez Wykonawce osoby uprawnione do skiadania oswiadczen woli w imieniu
Wykonawcy, a takze przy udziale przedstawicieli podwykonawcow, ktorzy brali udziat
w realizacji Robot objetych danym odbiorem. W odbiorze mogag rowniez uczestniczy¢
przedstawiciele uzytkownika obiektu, ktorego dotyczg Roboty, bedgce przedmiotem
odbioru;
4) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é powotania komisji odbiorowej w celu odebrania
prac, ktérej sktad nie moze by¢ mniejszy niz 3 osoby;
5) wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach proby
i sprawdzenia. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia

w
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Zamawiajgcego stosownym wpisem do dziennika budowy nie pdézniej niz na 5 dni

przed terminem wyznaczonym do wykonania préb i sprawdzen;

6) wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajgce na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci protokoty
odbioru oraz dokumentacje powykonawczg, w tym wszelkie dokumenty niezbedne do
rozliczenia przez Zamawiajgcego zadania;

7) zakonczenie wszystkich robdt i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym
wymaganych prob i sprawdzen kierownik budowy stwierdza na piSmie. Potwierdzenie
zgodnoéci wpisu ze stanem faktycznym przez Inspektora Nadzoru lub brak
ustosunkowaniu sie do pisma w ciggu 5 dni oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru
z dniem wystawienia tego pisma;

8) jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

- istotne — Zamawiajgcy odmawia odbioru do czasu usuniecia wad, wyznaczajgc
jednoczesnie termin na ich usuniecie, a jezeli Wykonawca nie usunie wad w
wyznaczonym terminie lub wady te sg nieusuwalne, Zamawiajgcy odstepuje od
umowy, odmawiajgc Wykonawcy wyptaty wynagrodzenia,

- nieistotne — Zamawiajgcy dokonuje odbioru, wskazujgc zakres wad i termin ich
usuniecia, a jezeli wady te sg nieusuwalne, Zamawiajgcy obniza wynagrodzenie
za przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
jakosciowej;

9) jezeli odbior zostat dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem
zobowigzania wynikajgcego z umowy od daty gotowosci do odbioru;

10) z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot, ktéry zawiera ustalenia poczynione
w toku odbioru, protokét przegladu technicznego oraz protokdt z usuniecia wad
i usterek jesli takie wystepuija;

11) protokét odbioru podpisany przez strony, Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy w dniu
zakonczenia czynnosci odbioru. Dzien ten stanowi date odbioru koncowego robot.
Protokot ten stanowi podstawe wystawienia faktury korncowej za wykonany przedmiot;

12) jezeli mimo osiggniecia gotowosci przedmiotu do odbioru w trybie ust. 3, Zamawiajgcy
nie rozpocznie odbioru w terminie przewidzianym w ust. 4, Wykonawca ustala
protokolarnie stan przedmiotu przez powotang do tego komisje, zawiadamiajgc o tym
Zamawiajgcego. Protokét taki stanowi podstawe do sporzadzenia faktury koncowe; i
zgdania zapfaty;

13) w przypadku o ktérym mowa w pkt. 11), Wykonawca nie pozostaje w zwioce ze
spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy, od daty gotowosci do odbioru,

6. Zamawiajgcy moze podjgC decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad.

7. Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru)
0 usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych
uprzednio rob6t jako wadliwych.

8. Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) Przedmiotu umowy polega na ocenie, z chwilg uptywu
okresu rekojmi za wady i gwarancji, wszystkich prac irobot wykonanych przez
Wykonawce, wtym takze prac irobdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji. Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) nastepuje w formie
protokotu odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) Przedmiotu umowy, pomiedzy
Stronami i podpisanego przez uczestnikbw tego odbioru najpdzniej w ostatnim dniu
okresu rekojmi i gwarancji. Protokét odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) podpisany
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przez obie Strony umowy, stanowi podstawe do zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w czesci pozostawionej na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi
za wady i gwarancji.
8§15
1. Zmiany w tresci umowy mogg by¢ dokonane w przypadku zaistnienia okolicznosci
wskazanych w art. 455 ust.1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy PZP, przy zastrzezeniu art. 455 ust. 3
pkt 1 ustawy PZP, tj.:

1) nowy wykonawca ma zastgpi¢ dotychczasowego wykonawce w wyniku
sukcesji, wstepujgc w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia,
potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzaciji,
dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy Iub jego
przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu
w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu
unikniecia stosowania przepisow ustawy, lub w wyniku przejecia przez
zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow,
w przypadku, o ktbrym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy PZP

2) zmiana umowy dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawce,
dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych, a w przypadku zamowien
w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa - ustug lub robé6t budowlanych,
ktérych nie uwzgledniono w zamowieniu podstawowym, o ile staly sie one
niezbedne i zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

I. zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw
ekonomicznych Ilub technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych
zamiennosci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalaciji
zaméwionych w ramach zaméwienia podstawowego,

Il. zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne
zwiekszenie kosztow dla zamawiajgcego,

Ill. wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50%
wartosci pierwotnej umowy, a w przypadku zamowien w dziedzinach
obronno$ci i bezpieczenstwa tgczna warto$¢ zmian nie przekracza 50%
wartosci pierwotnej umowy, z wyjgtkiem nalezycie uzasadnionych
przypadkéw;

3) koniecznos¢ zmiany umowy, w tym w szczegolnosci zmiany wysokosci ceny,
spowodowana jest okolicznosciami, ktorych zamawiajgcy, dziatajgc z nalezytg
starannoscig, nie mogt przewidzie¢, o ile zmiana nie modyfikuje ogélnego
charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie
przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy.

4) tgczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza niz 10%
wartosci pierwotnej umowy, w przypadku zamowien na ustugi lub dostawy, albo
15%, w przypadku zaméwien na roboty budowlane, a zmiany te nie powodujg
zmiany ogo6lnego charakteru umowy.

2. Zamawiajgcy dopuszcza rowniez mozliwos¢ wprowadzenia zmian umowy
w przypadkach, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP gdy dotyczg one:

1) zmiany jakosci lub innych parametrow charakterystycznych dla objetego
proponowang zmiang elementu rob6t budowlanych;

2) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny;
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3) zmiany producenta materiatow;

4) zmiany wymiarow, potozenia lub wysokosci czesci rob6t budowlanych;

5) zmiany danych identyfikacyjnych strony umowy;

6) likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy;

7) terminu realizacji przedmiotu umowy;

8) wysokosci ostatecznego wynagrodzenia,

9) wprowadzenia badz zmiany zakresu ptatnosci czesciowych

3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 mogg zostaé dokonane, jezeli ich uzasadnieniem jest
przynajmniej jedna z nizej wymienione okolicznosci:

1) dziatanie sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne,
epidemia) majgcej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robot,

2) wystgpienie niekorzystnych warunkow atmosferycznych (np. opady deszczu,
Sniegu, ujemne temperatury), nietypowych dla danej pory roku i miesigca
uniemozliwiajgcych realizacje zamowienia w terminie okreslonym w niniejszej
umowie;

3) zwiekszenie Ilub zmiana zakresu robdt potwierdzonego protokotem
koniecznosci na roboty dodatkowe lub zamienne;

4) zaistnienie okolicznosci bedgcych nastepstwem dziatania organéw sgdowo-
administracyjnych;

5) wystgpienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
Zamawiajgcego lub inne podmioty publiczne inwestycjami, ktére uniemozliwiajg
planowg realizacje robdt;

6) koniecznos¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentac;ji
technicznej, jezeli koniecznosé¢ ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy
i Wykonawca nie mogli przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy;

7) koniecznos¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy z powoddw
niezaleznych od Zamawiajgcego;

8) zmiana przepiséw prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majgca
wptyw na realizacje zamowienia;

9) wystgpienie niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych
wptywajgcych na realizacje przedmiotu zamdwienia i przyjete rozwigzania
technologiczne;

10)rezygnacja z podwykonawstwa dla czesci zaméwienia, ktorg Wykonawca
wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy;

11) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci Przedmiotu umowy, o ile
jest to konieczne z punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia czy interesu spotecznego na skutek
okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w trakcie zawierania umowy;

12) zmiany spowodowane, nieprzewidzianymi w SIWZ, warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére wymagaty wstrzymania budowy,
w szczegdlnosci: niewypaty, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne badz
warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie nie zinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych obiektéw, w tym sieci lub instalaciji;

13) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
STWIORB, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu umowy;
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14)zmiana osoby petnigcej funkcje kierownika robot wskazanego w ofercie gdy
osoba zastepujgca dotychczasowg osobe bedzie posiada¢ doswiadczenie
potwierdzajgce spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu przez
Wykonawce;

4. Zmiany w ust. 3 pkt 10 mogg nastgpi¢ tylko i wytgcznie po przedstawieniu przez
Wykonawce oswiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji
Przedmiotu umowy oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robét.

5. Zmiany w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce.

6. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tredci niniejszej umowy, wymagajg aneksu
sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany lub wykonania dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, strona inicjujgca przedstawia
projekt zamienny lub wykonuje projekt zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z
informacjg — o konieczno$ci lub nie — zmiany zgtoszenia lub uzyskania pozwolenia na
budowe oraz przedmiar i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji
projektanta i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

8. Warunkiem dokonania zmian, gdy ich strong inicjujgcg jest Wykonawca, jest ztozenie
wniosku przez Wykonawce, stanowigcego zatgcznik do aneksu zawierajgcego:

1) opis propozycji zmian
2) uzasadnienie zmiany
3) opis wptywu zmian na termin wykonania umowy

9. W przypadku gdy strong inicjujgcg zmiane umowy jest Zamawiajgcy, sporzadza on
protokot koniecznosci, zawierajgcy elementy zawarte w ust.8 pkt 1-3, stanowigcy
zatgcznik do aneksu.

10. Postanowienia zawarte w niniejszym rozdziale stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody i nie rodzg zadnego roszczenia w stosunku do Zamawiajgcego.

816
1. Oprécz przypadkéow wymienionych w tresci tytutu XV ksiegi trzeciej kodeksu cywilnego
stronom przystuguje odstgpienie od umowy w sytuacji:

1) wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpic
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) likwidacji firmy Wykonawcy,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczagt robot w terminie okreslonym w umowie bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

5) Wykonawca przerwat bez uzasadnionych przyczyn realizacje robo6t i przerwa ta
trwa dtuzej niz 15 dni oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie.

6) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP w cze$ci,
ktorej ta zmiana dotyczy;

7) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy PZP;
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8) Wykonawca realizuje umowe przy pomocy Podwykonawcow na ktérych
zatrudnienie  nie  otrzymat zgody Zamawiajgcego, niezgtoszonych
Zamawiajacemu badz Podwykonawcow ktérzy realizujg prace na podstawie
umowy, ktéra nie zostata dostarczona Zamawiajgcemu w formie pisemne;j
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem, pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym w tym wezwaniu;

9) Zamawiajgcy stwierdzi brak realizacji umowy przez podmiot udostepniajgcy
zasoby dla Wykonawcy w czesci, w ktorej zobowigzat sie on uczestniczy¢;

10) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajgcego  wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

11) Wykonawca nie realizuje umowy przy udziale oséb skierowanych do realizaciji
zamoOwienia zgodnie ze ztozong ofertg i zawartg umowg, pomimo pisemnego
wezwania,;

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

3. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegodtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wg
stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony z winy ktérej nastgpito odstapienie od umowy;

3) Woykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, ktore nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada. Jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy dokona odbioru robot
przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych, zawiadamiajgc o terminie
przeprowadzenia odbioru Wykonawce.

4. Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty ktére zostaty wykonane i odebrane do dnia odstgpienia;

2) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozér terenu budowy.

5. Wykonawca niezwiocznie a najpdzniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wzniesione. Po uptywie tego
terminu Zamawiajgcy usunie i zabezpieczy urzadzenia o ktorych mowa w zdaniu
pierwszym na koszt Wykonawcy.

817

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego oraz

ustawy Prawo zamdwienh publicznych.

8§18
Umowe sporzgdzono w 4 egzemplarzach, 3 dla Zamawiajgcego i 1 dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
Udzielam kontrasygnaty
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Zatgcznik nr 9b do SWZ

Umowa nr 272.2...2024
Zawarta w dniu ....... 2024r. w Nowym Sgczu, w wyniku wyboru oferty, dokonanego
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie zamowienia
podstawowego, na zadanie pn.. ,,Budowa ronda na skrzyzowaniu ulic Mata Poreba —
Juranda — Stadnickich oraz budowa, modernizacja ulic, chodnikow i oswietlenia w
Nowym Saczu — cz.ll - ,Budowa, modernizacja ulic, chodnikow i oswietlenia w Nowym
Saczu” pomiedzy:

Miastem Nowy Sacz, ul. Rynek 1, 33 — 300 Nowy Sacz
NIP: 7343507021 REGON: 491893167

zwany dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

1. p. Ludomira Handzla — Prezydenta Miasta Nowego Sacza

przy kontrasygnacie

2. p. Renaty Serugi — Tokarz — Skarbniczki Miasta Nowego Sacza

zwang w dalszej czesci umowy WYKONAWCA, reprezentowanym przez
..................... zostala zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1

1. Zamawiajagcy zleca a Wykonawca przyjmuje i zobowigzuje sie do wykonania robét
budowlanych w zakresie.........

2. Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia zawarty zostat w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia.

3. Materialy pochodzgce z rozbidrki, wykonawca winien posortowac i nastepnie w obecnosci
i z udziatem Inspektora nadzoru zakwalifikowaé, jako materiaty nadajgce sie do
ponownego wykorzystania. Materialy z rozbiérek, tj. przeznaczone do ponownego
wykorzystania stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego. Nalezy je zatadowaé, przewiez¢ na
odlegtos¢ do 10 km i sktadowaC¢ w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru,
w sposob uporzadkowany i wlasciwy dla danego asortymentu oraz zabezpieczy¢ je przed
zniszczeniem.

4. Zgodnie z dyspozycjg art. 95 ust.1 ustawy PZP zamawiajgcy wskazuje, ze wykonawca lub
podwykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie umowy o prace osoby, ktore
wykonywa¢ bedg wszelkie czynnosci wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie. Zatem
wymog ten dotyczy osob, ktére wykonywacé bedg bezposrednio czynno$ci zwigzane z
wykonywaniem roboét, czyli tzw. pracownikow fizycznych w ilosci niezbednej dla wykonania
przedmiotu zamoéwienia, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w rozumieniu przepisow kodeksu pracy, o ile czynnosci te nie bedg wykonywane przez
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osobe w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Wymdg ten nie dotyczy m.in.
0séb kierujgcych robotami budowlanymi.

5. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
umowy o prace, osob wykonujgcych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci
w zakresie realizacji zamdwienia, przewiduje sie mozliwosé zgdania przez zamawiajgcego
w szczegolnosci:

1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace;

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentéw
- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikaciji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace w szczegolnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg
przetargowg, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami i polskimi normami, oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu
w terminie w niej uzgodnionym, oraz do usuniecia wad wystepujacych w tym przedmiocie
w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwaranciji.

7. Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych (t. j. Dz. U. 2021 poz. 110 z pézn. zm.). Wykonawca zobowigzuje
sie by udziat pojazdoéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we
flocie pojazddéw uzytkowanych przy wykonywaniu tego zadania wyniést co najmniej 10%.
Wykonawca w ciggu 3 dni od wezwania go przez Zamawiajgcego jest zobowigzany do
przedstawienia wykazu pojazddw biorgcych udziat w zadaniu, do 30 dni od zakonczenia
obowigzywania umowy.

§2

1. Plac budowy przekazany zostanie Wykonawcy w terminie siedmiu dni od podpisania
niniejszej umowy.

2. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala sie od dnia 01.08.2024r. do dnia 15.12.2024r.

3. Najpdzniej w dniu podpisania umowy na realizacje zadania Wykonawca dostarcza
Zamawiajgcemu kosztorys ofertowy szczegdlowy wraz z narzutami opracowany zgodnie
Ze wzorem zawartym w przedmiarze robot.

4. Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania miejsca wykonywania robot tablicami
informacyjnymi o dofinansowaniu, ktérych wzér wyznaczy Zamawiajgcy. Dwustronng
tablice informacyjng nalezy wykonac¢ na wiasny koszt i umiesci¢ najpdzniej w momencie
rozpoczecia robot budowlanych. Wykonawca jest zobowigzany do dbania o stan
techniczny tablicy przez okres 60 miesiecy od dnia zakohczenia inwestycji, w tym do
wymiany uszkodzonej tablicy.

5. Wykonawca zobowigzany jest w dniu rozpoczecia faktycznych robo6t do przygotowania
konstrukcji na potrzeby promocji Miasta o wymiarach nie mniejszych niz 2m. x. 2m. w iloSci
co najmniej 2, a w razie podziatu rob6t na etapy, w ilosci pozwalajgcej oznakowac kazdy z
etapow. Miejsce postawienia konstrukcji wskazuje Inspektor Nadzoru.

6. Na Wykonawcy cigzy obowigzek powiadomienia o kazdym zagrozeniu terminowego
wykonania umowy pojawiajgcego sie w toku realizacji umowy.
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§3
1. Okres gwarancji i rekojmi za wady wynosi ........ miesiecy liczac od daty odbioru

koncowego.

2. W okresie rekojmi i gwarancji Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zwotania przegladéw
wykonanych robét.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zobowigzan z tytutu rekojmi i gwarancji
niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w terminie 14 dni od dnia zgtoszenia wady.

4. Termin, o ktdrym mowa w poprzednim ust., moze zosta¢ wydtuzony lub skrocony przez
Zamawiajgcego w uzasadnionych przypadkach, w szczegolnosci ze wzgledu na
wystgpienie obiektywnych przestanek, w tym technologii usuwania wad, zasad wiedzy
technicznej, warunkéw atmosferycznych.

5. W przypadku zwtoki w wykonaniu zobowigzan z tytutu rekojmi i gwarancji, w terminie,
o ktbrym mowa poprzednich ust., atakze w przypadku nieprawidtowego wykonania
obowigzkdw z tytutu rekojmi i gwaranciji cigzgcych na Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo
do zlecenia zastepczego ich wykonania innemu, wybranemu przez siebie wykonawcy, na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Koszty wykonania zastepczego pokrywa w catosci Wykonawca na wezwanie
Zamawiajgcego. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kosztéw wykonania
zastepczego z dowolnych naleznosci Wykonawcy przystugujacych mu od Zamawiajgcego,
w tym z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

7. Stwierdzenie wystgpienia wad oraz ich usuniecie bedzie dokonane protokolarnie.

8. Roszczenia z tytutu rekojmi i gwarancji nie ograniczajg jak réwniez nie wytgczajg prawa
Zamawiajgcego do dochodzenia odszkodowania za szkody powstate po stronie
Zamawiajgcego na zasadach ogdlnych prawa cywilnego.

9. Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji
niezaleznie od siebie.

§4

1. Za wykonanie robdét strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie brutto
................. zt (stownie: ...

2. Ustala sie, ze wynagrodzenie brutto Wykonawcy, przedstawione w ust. 1, uwzglednia
wszystkie obowigzujgce podatki oraz wszelkie inne optaty i koszty zwigzane
Z wykonywaniem robat.

3. Wykonawca wraz z fakturg przedstawia oswiadczenie o dokonaniu ptatnosci na rzecz
podwykonawcow oraz oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o
dokonaniu na jego rzecz zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce. Brak przedstawienia
oswiadczen wstrzymuje dokonanie zaptaty faktury. Oswiadczenie w swojej tresci musi
odpowiadac¢ tresci wzoru dotgczonego do SWZ.

4. W przypadku braku zatrudniania podwykonawcow w trakcie wykonywania zadania,
Zamawiajgcy sktada wraz z fakturg os$wiadczenie potwierdzajgce brak udziatu
podwykonawcédw w realizacji przedmiotowego zadania.

5. Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢ wynagrodzenie Wykonawcy w terminie 30 dni,

liczac od dnia ztozenia poprawnej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi (protokot

odbioru), na konto bankowe Wykonawcy na fakturze.
Fakture nalezy wystawi¢ na nastepujgce dane adresowe :
Miasto Nowy Sacz ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz, NIP : 734-350-70-21,

o

Natomiast odbiorcg i ptatnikiem faktury bedzie: Miejski Zarzad Drég w Nowym Saczu
ul. Wyspianskiego 22, 33-300 Nowy Sacz
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85
1. Strony dopuszczajg zmiany umowy w zakresie wprowadzenia zmian WySOKOSCi
wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z art. 439 ustawy PZP, w zwigzku ze zmiang cen
materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy na nastepujgcych
zasadach:

1) Stawka waloryzacyjna wynosi 50% wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-
montazowej, ogtaszanego komunikatem Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego, z zastrzezeniem, Zze: pierwsza waloryzacja moze nastgpi¢ po
uptywie szeéciu miesiecy od zawarcia Umowy i bedzie wyliczona w oparciu o
wskaznik zmiany cen produkcji budowlano-montazowej wzgledem ceny lub
kosztow przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w
ofercie, a takze pod warunkiem, ze w przedmiotowym okresie wskaznik ten
przekroczy 5%,

2) Kazda kolejna waloryzacja moze by¢ dokonana po uptywie kolejnych 6 miesiecy w
oparciu o wskaznik zmiany cen produkcji budowlano-montazowej za okres
nastepujacy po poprzedniej waloryzacji, a jezeli nie zostata ona zastosowana —
wzgledem ceny lub kosztéw przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia
wykonawcy zawartego w ofercie, pod warunkiem, ze w przedmiotowym okresie
wskaznik ten przekroczy 5%.

3) Waloryzacja wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

4) Wynagrodzenie bedzie waloryzowane maksymalnie do wysokos$ci 10 %
wynagrodzenia catkowitego, co oznacza, ze suma wszystkich zmian
wynagrodzenia wprowadzonych wskutek zastosowania waloryzacji ha podstawie
niniejszej Umowy (tj. maksymalne podwyzszenie lub obnizenie wynagrodzenia) nie
moze przekroczy¢ tego progu.

5) Wykonawca w terminie do 14 dni po uptywie 6 miesiecy daty zawarcia umowy, a
nastepnie kazdorazowo po uptywie kolejnych 6 miesiecy obowigzywania umowy
zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie o zmianie wysokosci
wskaznika opisanego w pkt. 2 oraz zgtosi¢ roszczenie o waloryzacje
wynagrodzenia. Uchybienie przez Wykonawce przedmiotowemu obowigzkowi
oznacza, ze Wykonawca zrzeka sie roszczenia o waloryzacje wynagrodzenia.

6) W pismie, o ktérym mowa w ust. 5 Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ za
pomocg stosownych dokumentoéw wpltyw zmiany ceny materiatéw lub kosztéw na
koszt wykonania przedmiotu umowy.

7) W przypadku, gdy w wyniku waloryzacji wynagrodzenie Wykonawcy winno ulec
zmniejszeniu, Wykonawca obowigzany jest do zawarcia aneksu okreslajgcego
zmiane wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, w terminie 14 dni od dnia pisemnego
wezwania przez Zamawiajgcego

8) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w trybie okreslonym w
niniejszym ust. zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom
cen materiatow lub kosztow dotyczgcych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli
przedmiotem umowy sg ustugi, dostawy Ilub roboty budowlane, a okres
obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

9) Obowigzek ujety w pkt. 8 powstaje takze z chwilg przekroczenia sumy okresu 6
miesiecy fgcznie dla wszystkich uméw wraz z aneksami o podwykonawstwo dot.
realizacji robét dla wykonania niniejszej umowy.
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1. Nadzér inwestorski sprawowat bedzie:
1) w specjalnosci drogowej — .........covvvnininnnn.
2) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzeh elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen — ........................
2. Inspektor nadzoru dziala w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
3. Wykonawca ustanawia kierownika robot w osobie:
1) w specjalnosci drogowej — .........covvveininenn.
2) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzeh elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen — ........................
3) w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczeh —
4) w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych bez ograniczeh -
4. Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane na stanowisku kierownika robot
o ktérym mowa w ust. 3 wskazanym w ofercie w przypadku:
1) choroby lub innych zdarzeh losowych dotychczasowego kierownika robot
uniemozliwiajgcych petnienie funkcji,
2)  jezeli zmiana kierownika robét stanie sie konieczna z innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy w szczegoblnosci przy rezygnacji z pracy
u Wykonawcy lub utracie uprawnien zawodowych.
5. W przypadku zmiany kierownika robdt, nowy kierownik musi spetnia¢ wymagania
okreslone dla tej osoby w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w wyniku
ktérego zawarto niniejszg umowe.

87
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % ceny ofertowej okreslonej w § 4 ust. 1 umowy tj. .............. zt

(correieiiieanns ztotych ..../100) w formie ..............cooeiiiiinni,

2. Zamawiajgcy, zwraca zabezpieczenie w wysokosci 70%, w terminie 30 dni od dnia
przekazania przez Wykonawce robét budowlanych i przyjecia ich przez Zamawiajgcego
jako nalezycie wykonanych.

3. Strony postanawiajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zostanie zatrzymane i przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
i gwaranciji, ktére zostanie zwrécone najpdzniej w 15 dniu po uptywie terminu rekojmi i
gwaranciji.

§8

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i utrzymac na swoj koszt zabezpieczenia terenu
budowy, strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki
bezpieczehstwa.

2. W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat wszelkie urzgdzenia pomocnicze
i zbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
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okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawa.

4. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu BIOZ i planu organizacji ruchu, na
czas prowadzenia robot.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkdd, ktére mogag
zaistnieC w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci
cywilne;.

6. Zamawiajgcy (inwestor) nie pokrywa kosztow:

1) zabezpieczenia robét pod wzgledem bhp,
2) organizacji ruchu drogowego,
3) zuzycia wody i energii,
4) wykonania drog dojazdowych,
5) roszczen oséb trzecich w stosunku do prowadzonych robét,
6) doprowadzenie terenu i drég stanu pierwotnego,
7) naprawienia szkod wyniktych z winy Wykonawcy.
89

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z materiatdw wtasnych oraz przy
uzyciu wtasnych narzedzi, maszyn i urzgdzen.

2. Materiaty, narzedzia, maszyny i urzgdzenia o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé¢
co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowanych
w budownictwie.

3. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca jest zobowigzany
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zadanie przez Zamawiajgcego jakosci robét wykonanych
z materiatdbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci
zuzytych materiatow.

5. Badania o ktérych mowa w ust 4, wynikajgce z obowigzujgcych norm i przepiséw oraz
warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét, bedg realizowane przez Wykonawce
na wiasny koszt.

8§10

1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamoéwienia podwykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest poinformowac¢ Zamawiajgcego, podajgc nazwe, dane kontaktowe oraz
przedstawiciela podwykonawcy oraz wskazujgc, ktéra cze$¢ zamowienia bedzie przez
niego wykonywana.

2. W razie zbadania przez Zamawiajgcego na podst. art. 462 ust. 5 ustawy PZP podstaw do
braku wykluczenia podwykonawcy zawartych w art. 108 ust.1 ustawy PZP oraz art. 109
ust. 1 pkt 1-5 i 7-10 ustawy PZP oraz stwierdzenia ich zaistnienia Wykonawca jest
zobowigzany do zmiany Podwykonawcy w terminie 7 dni, bgdz do ztozenia oSwiadczenia,
iz dang czesc¢ robot ma zamiar wykonaé samodzielnie.

3. Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu
prac powierzonych podwykonawcom mozliwa jest wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

4. Wykonawca zobowigzuje sie , ze podwykonawcy wskazani w ofercie nie bedg powierzali
wykonania catosci lub czesci powierzonych im prac dalszym podwykonawcom, chyba Ze
Wykonawca uzyska od Zamawiajgcego zgode na takie powierzenie.
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5. W kazdym przypadku korzystania ze swiadczen podwykonawcy, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za wykonanie zobowigzan przez podwykonawce, jak za wiasne
dziatania lub zaniechania, niezaleznie od osobistej odpowiedzialnosci podwykonawcy
wobec Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamodwienia zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

7. Zamawiajacy w terminie 7 dni, zgtosi pisemnie ewentualne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w SWZ;

2) umowa bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dluzszy niz 30 dni od daty doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;.

3) sprzecznej z art. 463 ustawy PZP.

8. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do  przedtozonego projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
daty jej zawarcia.

10. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

11. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytgczenie to nie dotyczy umaow,
ktérych wartos¢ wynosi wiecej niz 50 000,00 zt.

13. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 6 pkt. 2), Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

14. Przepisy ust. 1-11 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

15. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji czesci zamdwienia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wiasnym
zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow
ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

16. Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia najpozniej w dniu podpisania protokotu odbioru
rob6t Zamawiajgcemu pisemnego oswiadczenia podwykonawcy, ktérego wierzytelnosc
jest czescig sktadowg wystawionej faktury, o dokonaniu zaptaty wynagrodzenia na rzecz
tego podwykonawcy.
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17. Zamawiajgcy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

18. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16 obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informaciji.

20. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zapfaty;

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$c¢ sie nalezy;

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢
takiej zaptaty w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, potwierdzajacego wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

21.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy lub skierowania kwoty do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci te
kwote z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

22. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zaméwienia publicznego moze stanowié
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez
Zamawiajgcego.

23. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia, obejmujgcego zakres robot
wykonanych przez podwykonawce;

2) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

24. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze przekroczy¢
wartosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robot.
25.Za przestrzeganie postanowien niniejszej umowy w zakresie realizacji jej przez

podwykonawcéw odpowiada Wykonawca.

26. Zatrudnienie podwykonawcy dla wykonania czesci robdt nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego do wykonania tej czesci robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawcow i ich
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pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania
jego wiasnych pracownikow.
27. Podwykonawcy muszg spetniaC warunki zawarte w ustawie Prawo zamdwien publicznych.
28. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy
z podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas skutki z tego wynikajgce
bedg obcigzaty wytgcznie Wykonawce.

8§11
1. Niezaleznie od obowigzkow wymienionych w poprzednich paragrafach umowy
Wykonaweca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) informowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o konieczno$ci wykonania robot
zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

2) co najmniej 3 dni wczesniej informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot
ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych; jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub
wykonac otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdécié roboty do stanu
poprzedniego;

3) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czedci badz urzgdzen w toku
realizacji niniejszej umowy, ich naprawa i koszt doprowadzenia ich do stanu
poprzedniego obcigza Wykonawce.

812
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
2. kaczna wysokos¢ kar umownych naliczonych przez kazdg ze strony umowy nie moze
przekracza¢ 35% wynagrodzenia okreslonego w umowie, w tym wynagrodzenia
maksymalnego, jesli takie podane jest w tre$ci umowy.
3. Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, bgdz w wykonaniu danego
etapu, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za cato$é
przedmiotu zamdwienia, bgdz proporcjonalnie za catos¢ kwoty odpowiedniej
dla danego etapu, okreslonego w §4 ust. 1 za kazdy dzieh zwioki, liczonej od
terminu wskazanego w 82 ust. 2;

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
za wady i gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za
catos¢ przedmiotu zaméwienia okreslonego w §4 ust. 1 za kazdy dzieh zwtoki
liczonego od konca dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

C) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego badz Wykonawce z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 25% wynagrodzenia umownego brutto
za cafo$¢ przedmiotu zaméwienia okreslonego w §4 ust. 1;

d) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za catoS¢ przedmiotu zaméwienia
okreslonego w §4 ust. 1 za kazdy przypadek i za kazdy dzien opdznienia.

e) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysoko$ci
0,2% wynagrodzenia umownego brutto za catos¢ przedmiotu zamdwienia
okreslonego w §4 ust. 1 za kazdy przypadek;
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f) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie z terminem okreslonym w 810 ust.
9, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ przedmiotu
zamowienia okreslonego w §4 ust. 1 za kazdy przypadek;

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za catos¢ przedmiotu
zamowienia okreslonego w §4 ust. 1 za kazdy przypadek;

h) za kazdg osobe, o ktorej mowa w §1 ust. 3 umowy, ktdra nie zostata
zatrudniona na podstawie umowy o prace, w wysokosci 1 000,00 zt.

i) za niedotrzymanie obowigzku zawartego w art. 462 ust. 5 ustawy PZP przez
Wykonawce w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢
przedmiotu zaméwienia okreslonego w §4 ust. 1 za kazdy przypadek;

j) wprowadzenia zmian organizacji ruchu w sposéb niezgodny z zapisami
zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy - w
wysokosci 5000 zt za kazdy ujawniony przypadek,

k) za niedotrzymanie obowigzku zawartego w §9 ust. 3 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za cato$¢ przedmiotu zamowienia okreslonego w §4 ust. 1
za kazdy przypadek;

I) za niedotrzymanie obowigzku zawartego w §1 ust. 7 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za cato$¢ przedmiotu zamdwienia okreslonego w §4 ust. 1

2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwitoke w przekazaniu terenu budowy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za catos¢ przedmiotu zamdwienia okreslonego w §4 ust. 1,
za kazdy dzien zwioki lub przerwy;

b) za zwiloke w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za catos¢ przedmiotu zamowienia okreslonego w §4 ust. 1
za kazdy dzieh zwtoki, liczgc od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér
miat by¢ zakonczony;

c) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, w
wysokosci 25% wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ przedmiotu
zamowienia okreslonego w §4 ust. 1, z wyjatkiem sytuacji wskazanej w §16
ust. 1 pkt. 1.

4. Przez podpisanie niniejszej umowy, Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonych
kar umownych z wynagrodzenia okreslonego w §4 ust. 1.

5. Zamawiajgcy zastrzega, iz Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o kare umowng
z tytutlu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, spowodowanym
brakiem udzielenia przez Zamawiajgcego rekojmi i gwarancji zaptaty za roboty
budowlane, o ktérej mowa w art. 649 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny.

812
Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysokosé
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na ogélnych zasadach kodeksu

cywilnego.

813
1. Ustala sie nastepujgce rodzaje odbiorow robot:
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1) odbior rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polegajgcy na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu;

2) odbidr robot czesciowych dla robét stanowigcych czes¢ Przedmiotu umowy,
polegajacy na ocenie ilosci ijakosci wykonanych rob6t oraz ustaleniu
wynagrodzenia za wykonang czes¢ Przedmiotu umowy, jesli umowa przewiduje
ptatnosci czesciowe;

3) odbidr kohcowy Przedmiotu umowy, ktérego przedmiotem bedzie odbior catkowicie
zrealizowanego zakresu roboét objetych Przedmiotem umowy. Odbiér ten polegaé
bedzie na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét.

4) odbiér ostateczny (pogwarancyjny) polegajgcy na ocenie wykonania Przedmiotu
umowy, zwigzanego z realizacjg obowigzkow z tytutu rekojmi oraz gwarancji w tym
z usunieciem wad powstatych i ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji;

2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje uprawniony Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy.

O osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia na piSmie Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr przedmiotu odbioru w ciggu 14 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym

Wykonawce.

5. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegdtowe w sprawie procedury odbioru:

1) odbidér ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie
przedmiotu zamowienia po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Oddajacy jak
i odbierajgcy dotozg nalezytej starannosci przy odbiorze przedmiotu umowy;

2) odbioru dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego wyposazony w odpowiednie
petnomocnictwo. Oddajgcy jak i odbierajgcy moga korzystac z opinii rzeczoznawcy;

3) w czynnosciach odbioru uczestniczg ze strony Zamawiajgcego osoby upowaznione
przez Zamawiajgcego, w tym inspektor nadzoru inwestorskiego, o ile zostat
ustanowiony, oraz ze strony Wykonawcy kierownik budowy oraz inne upowaznione
przez Wykonawce osoby uprawnione do skfadania oswiadczen woli w imieniu
Wykonawcy, a takze przy udziale przedstawicieli podwykonawcow, ktorzy brali udziat
w realizacji Robot objetych danym odbiorem. W odbiorze moga rowniez uczestniczy¢
przedstawiciele uzytkownika obiektu, ktdrego dotyczg Roboty, bedgce przedmiotem
odbioru;

4) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ powotania komisiji odbiorowej w celu odebrania
prac, ktorej sktad nie moze by¢ mniejszy niz 3 osoby;

5) wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach proby
i sprawdzenia. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego stosownym wpisem do dziennika budowy nie po6zniej niz na 5 dni
przed terminem wyznaczonym do wykonania prob i sprawdzen;

6) wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajgce na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci protokoty
odbioru oraz dokumentacje powykonawcza, w tym wszelkie dokumenty niezbedne do
rozliczenia przez Zamawiajgcego zadania;

7) zakonczenie wszystkich robét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym
wymaganych prob i sprawdzen kierownik budowy stwierdza na pismie. Potwierdzenie
zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym przez Inspektora Nadzoru lub brak
ustosunkowaniu sie do pisma w ciggu 5 dni oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru
z dniem wystawienia tego pisma;

w
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8) jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

- istotne — Zamawiajgcy odmawia odbioru do czasu usuniecia wad, wyznaczajgc
jednoczesnie termin na ich usuniecie, a jezeli Wykonawca nie usunie wad w
wyznaczonym terminie lub wady te sg nieusuwalne, Zamawiajgcy odstepuje od
umowy, odmawiajgc Wykonawcy wyptaty wynagrodzenia,

- nieistotne — Zamawiajgcy dokonuje odbioru, wskazujgc zakres wad i termin ich
usuniecia, a jezeli wady te sg nieusuwalne, Zamawiajgcy obniza wynagrodzenie
za przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
jakosciowej;

9) jezeli odbior zostat dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem
zobowigzania wynikajgcego z umowy od daty gotowos$ci do odbioru;

10) z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt, ktéry zawiera ustalenia poczynione
w toku odbioru, protokét przegladu technicznego oraz protokét z usuniecia wad
i usterek jesli takie wystepuija;

11) protokét odbioru podpisany przez strony, Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy w dniu
zakonczenia czynnoséci odbioru. Dzien ten stanowi date odbioru koncowego robdt.
Protokot ten stanowi podstawe wystawienia faktury kohcowej za wykonany przedmiot;

12) jezeli mimo osiggniecia gotowosci przedmiotu do odbioru w trybie ust. 3, Zamawiajgcy
nie rozpocznie odbioru w terminie przewidzianym w ust. 4, Wykonawca ustala
protokolarnie stan przedmiotu przez powotang do tego komisje, zawiadamiajgc o tym
Zamawiajgcego. Protokét taki stanowi podstawe do sporzadzenia faktury koncowe; i
zgdania zapfaty;

13) w przypadku o ktérym mowa w pkt. 11), Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze
spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy, od daty gotowosci do odbioru,

6. Zamawiajgcy moze podjg¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad.

7. Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru)
0 usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych
uprzednio robo6t jako wadliwych.

8. Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) Przedmiotu umowy polega na ocenie, z chwilg uptywu
okresu rekojmi za wady i gwarancji, wszystkich prac irob6t wykonanych przez
Wykonawce, wtym takze prac irobdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér ostateczny (pogwarancyjny) nastepuje w formie
protokotu odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) Przedmiotu umowy, pomiedzy
Stronami i podpisanego przez uczestnikow tego odbioru najpdzniej w ostatnim dniu
okresu rekojmi i gwarancji. Protokdt odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) podpisany
przez obie Strony umowy, stanowi podstawe do zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w czesci pozostawionej na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady i gwarancji.

814

1. Zmiany w tresci umowy mogg by¢ dokonane w przypadku zaistnienia okolicznosci
wskazanych w art. 455 ust.1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy PZP, przy zastrzezeniu art. 455 ust. 3
pkt 1 ustawy PZP, tj.:

1) nowy wykonawca ma zastgpi¢ dotychczasowego wykonawce w wyniku
sukcesiji, wstepujgc w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia,
potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzaciji,
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dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy Ilub jego
przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetia warunki udziatu
w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu
unikniecia stosowania przepisow ustawy, lub w wyniku przejecia przez
zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow,
w przypadku, o ktorym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy PZP

2) zmiana umowy dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawce,
dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych, a w przypadku zaméwienh
w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa - ustug lub robét budowlanych,
ktorych nie uwzgledniono w zamdwieniu podstawowym, o ile staty sie one
niezbedne i zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

I. zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw
ekonomicznych Ilub technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych
zamiennosci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub instalaciji
zamoOwionych w ramach zamowienia podstawowego,

Il. zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne
zwiekszenie kosztéw dla zamawiajgcego,

Ill. wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50%
wartosci pierwotnej umowy, a w przypadku zamowien w dziedzinach
obronnoéci i bezpieczenstwa tgczna wartos¢é zmian nie przekracza 50%
wartosci pierwotnej umowy, z wyjgtkiem nalezycie uzasadnionych
przypadkow;

3) koniecznos¢ zmiany umowy, w tym w szczegolnosci zmiany wysokosci ceny,
spowodowana jest okolicznosciami, ktérych zamawiajacy, dziatajgc z nalezytg
starannoscig, nie mogt przewidzie¢, o ile zmiana nie modyfikuje ogdlnego
charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie
przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy.

4) tgczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza niz 10%
wartosci pierwotnej umowy, w przypadku zaméwien na ustugi lub dostawy, albo
15%, w przypadku zaméwieh na roboty budowlane, a zmiany te nie powoduja
zmiany ogollnego charakteru umowy.

3. Zamawiajgcy dopuszcza réwniez mozliwos¢ wprowadzenia zmian umowy
w przypadkach, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP gdy dotyczg one:

1) zmiany jakosci lub innych parametréw charakterystycznych dla objetego
proponowang zmiang elementu robdt budowlanych;

2) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny;

3) zmiany producenta materiatow;

4) zmiany wymiaréw, pofozenia lub wysokosci czesci robot budowlanych;

5) zmiany danych identyfikacyjnych strony umowy;

6) likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy;

7) terminu realizacji przedmiotu umowy;

8) wysokosci ostatecznego wynagrodzenia;

3. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 2 mogg zosta¢ dokonane, jezeli ich uzasadnieniem jest
przynajmniej jedna z nizej wymienione okolicznosci:

1) dziatanie sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne,
epidemia) majgcej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robot,
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2) wystgpienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (np. opady deszczu,
Sniegu, ujemne temperatury), nietypowych dla danej pory roku i miesigca
uniemozliwiajgcych realizacje zamowienia w terminie okreslonym w niniejsze;j
umowie;

3) zwiekszenie lub zmiana zakresu robot potwierdzonego protokotem
koniecznosci na roboty dodatkowe lub zamienne;

4) zaistnienie okolicznosci bedgcych nastepstwem dziatania organéw sgdowo-
administracyjnych;

5) wystgpienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
Zamawiajacego lub inne podmioty publiczne inwestycjami, ktére uniemozliwiajg
planowg realizacje robadt;

6) koniecznos¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
technicznej, jezeli koniecznos¢ ta wynika z okoliczno$ci, ktorych Zamawiajgcy
i Wykonawca nie mogli przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy;

7) konieczno$¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy z powoddéw
niezaleznych od Zamawiajgcego;

8) zmiana przepiséw prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majgca
wplyw na realizacje zamowienia;

9) wystgpienie niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych
wplywajgcych na realizacje przedmiotu zamdwienia i przyjete rozwigzania
technologiczne;

10)rezygnacja z podwykonawstwa dla czesci zamdwienia, ktorg Wykonawca
wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy;

11) rezygnacija przez Zamawiajgcego z realizacji czesci Przedmiotu umowy, o ile
jest to konieczne z punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia czy interesu spotecznego na skutek
okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w trakcie zawierania umowy;

12) zmiany spowodowane, nieprzewidzianymi w SIWZ, warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére wymagaly wstrzymania budowy,
w szczegoélnosci: niewypaly, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne badz
warunki terenowe, w szczegdélnosci istnienie nie zinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych obiektdéw, w tym sieci lub instalacij;

13) koniecznos$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
STWIORB, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu umowy;

14) zmiana osoby petnigcej funkcje kierownika robét wskazanego w ofercie gdy
osoba zastepujgca dotychczasowg osobe bedzie posiada¢ doswiadczenie
potwierdzajgce spetnienie warunkéw udzialu w postepowaniu przez
Wykonawce;

5. Zmiany w ust. 3 pkt 10 mogg nastgpi¢ tylko i wytgcznie po przedstawieniu przez
Wykonawce oswiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji
Przedmiotu umowy oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robot.

6. Zmiany w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce.

7. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy, wymagajg aneksu
sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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8. Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany lub wykonania dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, strona inicjujgca przedstawia
projekt zamienny lub wykonuje projekt zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z
informacja — o koniecznosci lub nie — zmiany zgtoszenia lub uzyskania pozwolenia na
budowe oraz przedmiar i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji
projektanta i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

9. Warunkiem dokonania zmian, gdy ich strong inicjujgcg jest Wykonawca, jest ztozenie
wniosku przez Wykonawce, stanowigcego zatgcznik do aneksu zawierajgcego:

1) opis propozycji zmian
2) uzasadnienie zmiany
3) opis wptywu zmian na termin wykonania umowy

10. W przypadku gdy strong inicjujgca zmiane umowy jest Zamawiajgcy, sporzgdza on
protokot koniecznosci, zawierajgcy elementy zawarte w ust.8 pkt 1-3, stanowigcy
zatgcznik do aneksu.

11. Postanowienia zawarte w niniejszym rozdziale stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody i nie rodzg zadnego roszczenia w stosunku do Zamawiajgcego.

8§15
1. Oprécz przypadkow wymienionych w tredci tytutu XV ksiegi trzeciej kodeksu cywilnego
stronom przystuguje odstgpienie od umowy w sytuaciji:

1) wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) likwidacji firmy Wykonawcy,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczgt robét w terminie okreslonym w umowie bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

5) Woykonawca przerwat bez uzasadnionych przyczyn realizacje robot i przerwa ta
trwa dtuzej niz 15 dni oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie.

6) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP w czesci,
ktérej ta zmiana dotyczy;

7) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy PZP;

8) Wykonawca realizuje umowe przy pomocy Podwykonawcéw ha ktorych
zatrudnienie  nie  otrzymat zgody Zamawiajgcego, niezgtoszonych
Zamawiajgcemu badz Podwykonawcow ktorzy realizujg prace na podstawie
umowy, ktdra nie zostata dostarczona Zamawiajgcemu w formie pisemnej
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem, pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym w tym wezwaniu;

9) Zamawiajagcy stwierdzi brak realizacji umowy przez podmiot udostepniajgcy
zasoby dla Wykonawcy w czesci, w ktorej zobowigzat sie on uczestniczy¢;

10) Wykonawca nie przedtuza wazno$ci wygasajgcego  wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
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11) Wykonawca nie realizuje umowy przy udziale oséb skierowanych do realizacji
zamowienia zgodnie ze ztozong ofertg i zawartg umowg, pomimo pisemnego
wezwania,;

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegodtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wg
stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatow, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada. Jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy dokona odbioru robét
przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych, zawiadamiajgc o terminie
przeprowadzenia odbioru Wykonawce.

4. Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty ktére zostaly wykonane i odebrane do dnia odstgpienia;

2) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozér terenu budowy.

5. Wykonawca niezwtocznie a najpézniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wzniesione. Po uptywie tego
terminu Zamawiajgcy usunie i zabezpieczy urzgdzenia o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym na koszt Wykonawcy.

816

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego oraz

ustawy Prawo zaméwieh publicznych.

817
Umowe sporzgdzono w 4 egzemplarzach, 3 dla Zamawiajgcego i 1 dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
Udzielam kontrasygnaty
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Zatgcznik nr 10 do SWZ

(adres wykonawcy)

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY

Dotyczy: ,.Budowa ronda na skrzyzowaniu ulic Mata Poreba — Juranda —
Stadnickich oraz budowa, modernizacja ulic, chodnikéw i oswietlenia
w Nowym Saczu”

PODWYKONAWCA:
(nazwa i adres podwykonawcy)
WYKONAWCA:
(nazwa i adres wykonawcy)
NAZWA ZADANIA:

UMOWA PODWYKONAWCZA:
NFUMOWY: ..o,

Przedmiot umowy:

Wartos¢ brutto umowy
POAWYKONAWECZE]. ... ettt et et

Bedac nalezycie upowaznionym, reprezentujgc Podwykonawce oswiadczam, ze na dzien
wystawienia o$wiadczenia Wykonawca uregulowat nalezne wynagrodzenie za prace
wykonane i odebrane do dnia................coi w zwigzku z realizacjg przedmiotowej
umowy podwykonawczej ha tgczng kwote ... Ztotych brutto.
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Niniejsze oswiadczenie stanowi zatgcznik do faktury WYKONAWCY za roboty wykonane na
rzecz
ZAMAWIAJACEGO.

Podpis/y/ osoby/osdb/ reprezentujgcejlych PODWYKONAWCE:

Podpis/yf WYKONAWCY et ae e e e
(podpis osoby upowaznionej)
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