KI Sucharskiego Bat Chtopskich 31

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Roboty przygotowywawcze i rozbidorkowe
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 10 cm m
d.1/0101-02
12*2 m 24.000
RAZEM 24.000
2|/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo- m?2
d.1/0102-02 zem materiatu z rozbiérki
313 m2 313.000
RAZEM 313.000
3|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m?2
d.1/0805-01
analogia
7.8+16 m?2 23.800
RAZEM 23.800
4|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m?2
d.1/0803-01 bosci 4 cm - nawierzchnia chodnikéw
45 m2 45.000
RAZEM 45.000
5/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
40 m 40.000
RAZEM 40.000
6/KNR 2-31 Rozebranie kraweznik6w betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1/0813-04
64 m 64.000
RAZEM 64.000
7|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
64*0.06 m3 3.840
RAZEM 3.840
8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi ms3
d.1/0108-11
11.36 m3 11.360
RAZEM 11.360
2 Roboty ziemne
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w ms3
d.2/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi.
90.02 m3 90.020
RAZEM 90.020
3 Jezdnia konstrukcja KR3
10|KNR AT-03 |Stabilizacja poditoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospétka |m2
d.3/0201-02 do Rm=5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 36 cm
analogia Krotnos¢ = 1.8
288+26 m?2 314.000
RAZEM 314.000
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 20 cm |m?2
d.3/0114-07
288 m2 288.000
RAZEM 288.000
12|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu |m?2
d.3/0110-01 asfaltowym - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm AC22P KR 3
269 m2 269.000
RAZEM 269.000
13|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.3/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
269 m2 269.000
RAZEM 269.000
14/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.3/0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm AC16W PMB KR3
269 m2 269.000
RAZEM 269.000
15/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.3/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
269 m2 269.000
RAZEM 269.000
16/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.3/0310-05 ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm - AC11S PMB KR2
300 m2 300.000
RAZEM 300.000
17|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - wraz z wymiang wtazu |szt.
d.3/1406-03 (wtaz ptywajacy), pokrywy nastudziennej, przycieciem kregéw. Elementy typu
analogia ciezkiego.
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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18/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.3/1406-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 Chodnik
19/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
68 m?2 68.000
RAZEM 68.000
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 15 cm |m?2
d.4/0114-07
68 m2 68.000
RAZEM 68.000
21|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grub. 6 cm na podsypce m2
d.4/0511-01 piaskowej - chodnik - kostka szara, wieloelementowa typu Akropolis, Maltans-
ka lub rownowazna o parametrach niegorszych niz opisana.
38 m2 38.000
RAZEM 38.000
22|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$é 8 cm na podsypce piasko- |m?2
d.4/0511-04 wej - zjazdy - kostka szara, wieloelementowa typu Akropolis, Maltanska lub
réwnowazna o parametrach niegorszych niz opisana.
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
23|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.4/1406-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24|KNR 2-31 Przetozenie chodnikéw z kostki bruk. - dopasowanie, przetozenie istniejacej m?2
d.4/1206-05 konstrukcji nawierzchni
80 m2 80.000
RAZEM 80.000
5 Krawezniki, obrzeza, scieki
25/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - bet. C12/15 ms3
d.5/0402-04
0.075*64 m3 4.800
RAZEM 4.800
26/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.5/0403-03 towo-piaskowe;j
analogia
64 m 64.000
RAZEM 64.000
27|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem - bet. C12/15 m3
d.5|0402-04
40*0.03 m3 1.200
RAZEM 1.200
28|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.5/0407-05 zaprawg cem.
40 m 40.000
RAZEM 40.000
29|KNR 2-31 tawa pod $ciek betonowa z oporem - bet. C12/15 m3
d.5|0402-04
2*49*0.2*0.2 m3 3.920
RAZEM 3.920
30(KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki - $ciek z kostki m2
d.5/0302-05
2749*0.2 m2 19.600
RAZEM 19.600
6 Oznakowanie
31/KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych - |m2
d.6/0706-06 oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne czerwone
analogia
134 m?2 134.000
RAZEM 134.000
32|KNR 2-31 Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni - oznakowanie grubo-  |m?2
d.6/0706-07 warstwowe chemoutwardzalne biate
analogia
26.28 m?2 26.280
RAZEM 26.280
33|KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur ér. 60i 38 mmo |m
d.6/0701-04 rozstawie stupkéw z rur 60 mm 2.5 m
12 m 12.000
RAZEM 12.000
7 Sygnalizacja swietlna i doswietlenie
741 Demontaz
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34|kalkulacja Demontaz elementéw sygnalizacji Swietlnej kpl
d.7.|wlasna
1|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7.2 Wykonanie kanalizacji kablowej
35/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w spos6b mechaniczny w gruncie kat. llI-IV m3
d.7.|0701-05
2
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
36|KNNR 5 Reczne kopanie rowoéw dla kabli w gruncie kategorii IV m3
d.7.| 0701-03
2
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
37|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy 75 mm m
d.7.| 0705-01
2
25 m 25.000
RAZEM 25.000
38/KNNR 5 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli w gruncie kategorii IV m3
d.7.| 0702-03
2
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
39|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. IlI-IV |m3
d.7.|0702-05
2
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
7.3 Okablowanie
40|KNNR 5 Reczne uktadanie przewodu wizyjnego typu XzZWDXpek 75-1,05/5,0 do kamer |/m
d.7.| 0711-01
3
197 m 197.000
RAZEM 197.000
41/KNNR 5 Reczne uktadanie przewodu zasilajgcego YLY 3x1,5mm2 do kamer m
d.7.| 0711-01
3
197 m 197.000
RAZEM 197.000
42|KNNR 5 Wocigganie przewodow kabelkowych do rur - XzTKMXpwn 4x2x0,8 - do przycis-|m
d.7.| 0203-01 kéw dla pieszych
3
189 m 189.000
RAZEM 189.000
43/KNNR 5 Reczne uktadanie przewodu zasilajgcego YLY 3x2,5mm2 do lamp doswietlajg- |m
d.7.| 0711-01 cych przejscia piesze
3
129 m 129.000
RAZEM 129.000
44/ KNNR 5 Reczne uktadanie kabla YKSY 24x1,5mm2 m
d.7.| 0711-02
3
119 m 119.000
RAZEM 119.000
7.4 Roboty montazowe, wykonanie fundamentéw
45/KNR 5-10 Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej z wykonaniem fundamentu szt
d.7.| 1101-01
4
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
46/ KNR 5-10 Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej z wykonaniem fundamentu maszt pieszy |szt
d.7.| 1101-01
4
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
47/KNR 5-10 Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych kpl
d.7.| 1102-02
4
24 kpl 24.000
RAZEM 24.000
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48|kalkulacja Wykonanie stop fundamentowych pod konstrukcje wysiegnikowe szt
d.7.|wlasna
4|kalk. wtasna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
49/KNNR 5 Montaz i stawianie stupa sygnalizacyjnego z wysiegiem L=10 m szt
d.7.| 1001-02
4
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
50|KNNR 5 Montaz na wysiegu zawiesi kpl
d.7.| 1009-04
4
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
51|KNNR 5 Wocigganie kabli do masztow i wysiegow kpl
d.7.| 1003-02
4
20 kpl 20.000
RAZEM 20.000
52|KNNR 5 Montaz kamer wideodetekcji (analogia) szt
d.7.| 1004-02
4
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
53|KNNR 5 Montaz ekranéw kontrastowych na wysiegniku szt
d.7.| 1004-02
4
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
54/ KNNR 5 Montaz latarn dwukomorowych - przejscie dla pieszych kpl
d.7.| 1010-03
4
12 kpl 12.000
RAZEM 12.000
55/KNNR 5 Montaz latarn jednokomorowych - ostrzegawczych kpl
d.7.| 1010-03
4
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
56| KNNR 5 Montaz latarn jednokomorowych - S2 kpl
d.7.| 1010-03
4
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
57|KNNR 5 Montaz latarn trzykomorowych na maszcie kpl
d.7.| 1008-05
4
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
58/ KNNR 5 Montaz latarn trzykomorowych na wysiegnikach kpl
d.7.| 1008-05
4
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
59|KNNR 5 Montaz przyciskéw dla pieszych szt
d.7.| 0304-04
4
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
60|KNNR 5 Montaz DETEKCJI PIESZYCH | ROWEROW szt
d.7.| 0304-04
4
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
61|KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego na przej$ciach dla pieszych szt
d.7.| 0108-01
4
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
62|KNNR 5 Montaz sterownika sygnalizacji $wietlnej szt
d.7.| 0403-04
4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
-4 -
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63|KNNR 5 Podtaczenie kabla sygnalizacyjnego w szafie sterowniczej szt
d.7.| 0727-05
4
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
64|KNR AL-01 |Montaz systemu wideodetekcji skrzyzowania wraz z konfiguracja kpl
d.7.| 0501-02
4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
65/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu IV |m
d.7./0605-03
4
14 m 14.000
RAZEM 14.000
66| KNNR 5 Montaz na rurach o $rednicy do 100mm uchwytéw uziemiajgcych tagczonych  [szt
d.7.| 0613-02 przez skrecenie - maszty, sterownik
4
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
67|KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.7./1004-01
4
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
75 Badania i pomiary
68/ KNNR 5 Pomiary skutecznos$ci zerowania - pierwszy pomiar szt
d.7.| 1304-05
5
21 szt 21.000
RAZEM 21.000
69|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy |szt
d.7.| 1304-01 pomiar
5
21 szt 21.000
RAZEM 21.000
70|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napiecia pomiar
d.7.| 1301-02
5
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
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