

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych złożonych w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**„Przebudowa drogi gminnej nr 293030K
(ul. Barbackiego) w km od 0+003,20 do km
0+919,10 w miejscowości Nowy Sącz, Miasto
Nowy Sącz”**

- 1) Termin składania ofert dodatkowych upłynął **23.11.2023r. o godz. 08:00.**
- 2) Termin otwarcia ofert dodatkowych: **23.11.2023r. o godz. 08:05**
- 3) Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości: 5 399 024,46 zł. brutto.
- 4) Do upływu terminu składania ofert dodatkowych, do Zamawiającego wpłynęły **4 oferty dodatkowe:**

Nr oferty	Nazwa i adres oferenta	Cena brutto - oferta dodatkowa [zł.] Cena brutto - oferta poprzednia [zł.]	Okres gwarancji i rękojmi – oferta dodatkowa [miesiące] Okres gwarancji i rękojmi – oferta poprzednia [miesiące]
1	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A., ul. Jagodowa 55, 33-300 Nowy Sącz	5 166 802,77 5 168 045,38	120 120
2	<i>Konsorcjum:</i> 1. ZBD GROUP sp. z o.o. ul. Jagodowa 61, 33-300 Nowy Sącz – <i>lider konsorcjum</i> 2. Zakład Usług Malarsko-Drogowych A. Sarata J. Sarata sp. j., ul. Magazynowa 7, 33-300 Nowy Sącz – <i>partner konsorcjum</i>	5 071 077,28 5 121 018,21	120 120
3	Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „GODROM” Sp. z o.o., 38 – 300 Gorlice, ul. Zakole 9	5 052 528,22 5 608 843,60	120 120
4	Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe Spółka Akcyjna, ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica	5 039 603,00 6 289 658,62	120 120

- 5) STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. ,Wysoka, ul. Wyścigowa 58, 53-012 Wrocław, oraz ZIBUD Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka komandytowa Kamienica 1000, 34-608 Kamienica nie złożyli ofert dodatkowych.
- 6) Termin realizacji zamówienia: **od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2024r.**

p.o. DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu

mgr inż. Piotr Gumola