

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych złożonych w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**„Przebudowa
ul. Nowochruślickiej w Nowym Sączu w km
0+008,00 – 0+364,00”**

- 1) Termin składania ofert dodatkowych upłynął **07.06.2023r. o godz. 08:00.**
- 2) Termin otwarcia ofert dodatkowych: **07.06.2023r. o godz. 08:05**
- 3) Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości: 3 555 504,00 zł. brutto.
- 4) Do upływu terminu składania ofert dodatkowych, do Zamawiającego wpłynęły **2 oferty dodatkowe:**

Nr oferty	Nazwa i adres oferenta	Cena brutto - oferta dodatkowa [zł.]	Okres gwarancji i rękojmi – oferta dodatkowa [miesiące]	Zapewnienie przejezdności
		Cena brutto - oferta poprzednia [zł.]	Okres gwarancji i rękojmi – oferta poprzednia [miesiące]	Zapewnienie przejezdności – oferta poprzednia
1	Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „GODROM” Sp. z o.o., 38 – 300 Gorlice, ul. Zakole 9	3 938 955,79	120	TAK
		4 087 119,66	120	TAK
2	STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Wysoka, ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław	4 342 620,67	120	TAK
		4 387 874,35	120	TAK

- 5) Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A. ul. Jagodowa 55, 33-300 Nowy Sącz oraz ZIBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Kamienica 1000, 34-608 Kamienica nie złożyli ofert dodatkowych.
- 6) Termin realizacji zamówienia: **od dnia podpisania umowy do dnia 18.12.2023r.**

Z up. Dyrektora
Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
mgr Konrad Poreba
Kierownik Działu Organizacyjnego