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Oswiadczenie

Ja nizej podpisany stosownie do ustalen art. 34 ust. 3d oraz ust 3e ustawy z dnia 07 lipca 1994r - Prawo
budowlane jako autor projektu budowlanego:
,Rozbudowa DG 293404K, ul. Zalesie w km 0+280.00 - 0+370.00 wraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczng w

m. Nowy Sagcz”
o$wiadczam, ze w/w projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inz. Stefan Rapacz i
Projektant uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen mgrinz. Stgfap Rapacz
. w specjalnosci telekomunikacyjnej Uprawnienia budowlaneddfroiekt )
branza teletechniczna nr ewid. MAP/0447/POOT/09, MAP/BT/0173/10 o Lt ch s S e e
w spacjalnosci telekomunikacyjnej
nr MAP/0447/POQT/09
o ) ) ) mgr inz. Witold Bireewicz
Sprawdzajacy mgr inz. Witold Fircowicz
branza teletechniczna uprawnienia do projektowania sieci telekomunikacyjnych .
nr ewid. 2/93, MAP/BT/0103/14 Uprawnienia budowlarte do projektowania
sieci telekomunikacyjnych
Nrewid. 2/93 MAP/BT/0103/14

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatéw niz podane przykfadowo w niniejszym projekcie, o podobnych parametrach
technicznych, spoéréd materiatébw dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie pod warunkiem
uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru.

Data: 11.2022r.
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1. DANE OGOLNE

1.4. PRZEDMIOT | LOKALIZACJA :

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej napowietrznej kolidujgcej z inwestycja:
,Rozbudowa DG 293404K, ul. Zalesie w km 0+280.00 - 0+370.00 wraz z towarzyszacy infrastrukturg techniczng w
m. Nowy Sacz”.

1.2. INWESTOR | ZLECENIODAWCA :

Inwestorem i zleceniodawcg w/w zadania jest: Prezydent Nowego Sgcza 33-300 Nowy Sgcz Rynek 1.

1.3. ZAKRES RZECZOWY :

ilo$¢  jednostka

1. przebudowa linii stupowej - 0,1 kml
2. przewieszenie kabli $wiattowodowych napowietrznych Orange rodzielczych - 185 m
3. przewieszenie kabli $wiattowodowych napowietrznych Orange abonenckich - 160 m
4. przebudowa kabla rozdzielczego napowietrznego miedzianego 20p - 138 m

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA :
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

warunkéw technicznych wydanych przez Orange Polska inwentaryzaciji sieci i danych zebranych w terenie,
dodatkowych ustalen z uzytkownikami sieci telekomunikacyjnej,

projektu rozbudowy drogi gminnej DG 293404K

norm i przepiséw branzowych.

e © o o

1.5. UZYTKOWNIK :

Uzytkownikiem przebudowanej sieci teletechnicznej bgdzie ORANGE Polska S.A. Wydziat Utrzymania Ustug i
Infrastruktury 5 Tarnow ul. Jagielloriska 52A, 33-300 Nowy Sacz.

1.6. HARMONOGRAM ROBOT :

Przewidywany czas realizacji robét telekomunikacyjnych wyniesie okoto 2 dni.

1.7. UZGODNIENIA :

Projekt podlega uzgodnieniu w ORANGE POLSKA S.A. Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT Dziat Zarzgdzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie 30-629 Krakéw, ul. Dauna 66.




2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obecnie na terenie, na ktorym bedzie prowadzona inwestycja znajduje sie typowa infrastruktura techniczna: linia
energetyczna napowietrzna oraz doziemna niskiego, $redniego i wysokiego napiecia, sie¢ teletechniczna napowietrzna,
asfaltowa droga.

2.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje zmian sposobu zagospodarowania terenu.

2.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Inwestycja nie przewiduje budowy nowych i adaptacji starych obiektéow budowlanych, budowy drég, parkingéw, placéw,

chodnikéw i terenéw zieleni.

2.4. OCHRONA ZABYTKOW
Teren, na ktérym ma byé prowadzona inwestycja, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2.5. EKSPLOATACJA GORNICZA
Teren, na ktérym prowadzona ma by¢ inwestycja jest zagrozony osuwaniem si¢ mas ziemnych.

2.6. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Projektowana sie¢ teletechniczna nie ma ujemnego wptywu na $rodowisko naturaine.

2.7. OPINIA GEOTECHNICZNA

W porozumieniu z uprawnionym geologiem stwierdzono, iz w miejscach gdzie projektowana jest sie¢ teletechniczna
wystepuja  proste  warunki  gruntowe. Przebudowe sieci telekomunikacyjnej polegajaca na przebudowa stupow
telekomunikacyjnych nalezy zaliczy¢ do obiektow budowlanych o pierwszej kategorii geotechnicznej.




3. OPIS TECHNICZNY
3.1. STAN ISTNIEJACY

W obszarze objetym niniejszym projektem w chwili obecnej znajduje sie sie¢ napowietrzna z kablami miedzianymi i
Swiattowodowymi Orange Polska.

3.2. PRZEBUDOWA StUPOW TELEKOMUNIKACYJNYCH

W zwigzku z wystepujacg kolizjg z projektowang rozbudowg drogi gminnej nalezy przestawi¢ istniejgce stupy nr 30 i 31
poza obszar kolizji z pracami przewidzianymi w projekcie branzy drogowej. Przebudowe stupéw wykonaé¢ zgodnie z lokalizacjg
przedstawiong na planie zagospodarowania terenu rys. nr 2.1 oraz na schemacie przebudowy sieci telekomunikacyjnej rysunek
nr 3. Do budowy zastosowaé stupy zelbetowe ZN 7m. Wybudowana linia stupowa powinna spetnia¢ wymagania okreslone w
normach: ZN-OPL-004/15 ZN-15/0PL-010 ZN-OPL-036/15 ZN-OPL-037/10.

3.3. PRZEBUDOWA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH

Po wykonaniu przebudowy linii stupowej do nowej lokalizacji nalezy przewiesi¢ napowietrzne abonenckie na przebudowane
stupy wykorzystujgc istniejgce rezerwy kablowe. Dla potrzeb przebudowy kabla miedzianego rozdzielczego nalezy wykonac
wstawke kabla miedzianego o parametrach kabla istniejacego ( XzZTKMXpwn 10x4x0,5 ) od st. nr 29 do st. nr 32. Przebudowe
napowietrznego kabla $wiattowodowego Orange nalezy wykona¢ poprzez przewieszenie kabla OTK na nowe stupy po
wykonaniu przebudowy wszystkich stupéw do nowej lokalizacji bez przecinania kabli wykorzystujgc istniejgce rezerwy kablowe
na stupie nr 29 i 33. Po wykonaniu przewieszenia istniejacych kabli $wiattowodowych wykonaé dokumentacje powykonawczg
zgodnie z wymaganiami Orange Polska oraz z pomiary kontrolne kabla $wiattowodowego rozdzielczego. Wszystkie prace
zwigzane z przebudowg kabli wykonaé pod nadzorem pracownikéw Orange. Schemat przebudowy sieci telekomunikacyjnej
przedstawiono na rys. nr 3. Przebudowane kable i zastosowany osprzet powinien spetnia¢ wymagania okreslone w normach:
ZN-OPL-036/15 ZN-OPL-037/10.

3.4. DEMONTAZ SIECI TELETECHNICZNEJ

Po przetaczeniu kabli na nowe przebiegi nalezy wykona¢ na odcinku przebudowy demontaz nieczynnych urzgdzen sieci
telekomunikacyjnej — kabla rozdzielczego i stupéw.

3.5. UWAGI KONCOWE:

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 —
Dz. U. Nr 2006/156 poz. 1118 wraz z pdzniejszymi zmianami), oraz zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w budownictwie
telekomunikaciji.
Warunkiem rozpoczecia robét jest:
- uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robét budowlanych;
- zapoznanie sig z projektem budowy sieci wraz z dokumentami towarzyszgcymi;
- powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o rozpoczegciu prac;
- geodezyjne wytyczenie uzgodnionej przez ZUDP trasy projektowanej sieci;
- przekazanie placu budowy wykonawcy;
Catosé robot nalezy wykonaé zgodnie z zaktadowymi przepisami BHP i normami.
Po wykonaniu prac zwigzanych z budowg kabli doziemnych, lecz przed ich zasypaniem nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej uprawnionej jednostce prowadzacej obstuge geodezyjna.
Przed przystagpieniem do realizacji rob6t i w czasie ich wykonywania nalezy rowniez:




a) zapoznaé sie z warunkami zawartymi w uzgodnieniach, celem uwzglednienia ich przy budowie

b) roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu wykonywac recznie .

c) wszelkie prace wykonywa¢ pod nadzorem pracownikéw wiasciciela urzadzen teletechnicznych

d) przed przystapieniem do prac poinformowaé pisemnie wiasciciela urzadzeri teletechnicznych z podaniem imiennie osoby
sprawujgcej funkcje techniczne na budowie oraz dokona¢ przekazania placu budowy

e) po zakonczeniu robét dokonaé odbioru technicznego przy udziale przedstawiciela wiasciciela urzadzen teletechnicznych i
przekazaé dokumentacje powykonawczg wiascicielowi sieci.

Przed przystapieniem do robét budowlanych drogowych Wykonawca rob6t zobowigzany jest do wykonania
niezbednych przetozen kolidujgcych elementéw sieci teletechnicznej oraz zabezpieczen w rejonie obiektéw. Dokumentacje
projektowg nalezy odczytywaé w catosci. Tres¢ rysunku technicznego wchodzacego w skiad Dokumentacji projektowe;j
jest zgodna z jego metryka. Inne obiekty pokazane na tym rysunku mogg by¢ traktowane jedynie informacyjnie.
Rysunek nalezy interpretowaé¢ w powigzaniu z innymi odpowiadajgcymi rysunkami Dokumentacji projektowej. Dokumentacje
projektowg sporzadzono na aktualnej mapie do celéw projektowych. Naniesiona lokalizacja obiektow i urzadzen
podziemnych jest orientacyjna. Nie wyklucza sig istnienia innej niezinwentaryzowanej podziemne; infrastruktury terenu.
W przypadku rozbieznoéci, wymiary podane na piémie sgwazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie odczytu z
Dokumentacji Projektowej. Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji nalezy uzgadnia¢ z Projektantem w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (nadzor autorski). Projekt podlega
ochronie z tytutu praw autorskich (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z 2006 z pbzniejszymi zmianami).

Wszelkie roboty w  zakresie realizacji niniejszego projektu, podlegajg nadzorowi i odbiorowi przez  pracownika
wyznaczonego przez wiasciciela sieci. W protokole odbioru robét osoba sprawujgca nadzor ze strony wiasciciela sieci

potwierdza wpisem prawidtowo$¢ ich wykonania.

4. PARAMETRY TRANSMISYJNE :
Poniewaz dtugosci kabli miedzianych i optycznych pozostaje bez zmian to wykonanie przebudowy kabli nie wptynie na
zmiane parametréw transmisyjnych.

5. WYKAZ NORM | PRZEPISOW BRANZOWYCH

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. 03 Nr 47, poz. 401)

b) Zarzadzenie Telekomunikacji Polskiej w sprawie wprowadzenia do stosowania zbioru Norm Zakiadowych TP S.A.
dotyczacych kablowych linii $wiattowodowych i symetrycznych (z zytami miedzianymi) sieci miejscowych:

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii kablowych napowietrznych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytacze abonenckie i sie¢ przyfaczeniowa. Wymagania i badania.

ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci telekomunikacyjnej przed przepigciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

Instrukcja T-01 - Odbi6r i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych
¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie




6. WYKAZA MATERIALOW PODSTAWOWYCH

L.p. Rodzaj materiatu llo$¢ Jedn. miary
1 | Kabel XzZTKMXpwn 10x4x0,5 138 m
2 | Osfona ztaczowa do kabli miedzianych 2 kpl.
3 | tacznik zyt pojedynczych 84 szt.
4 | Stup zelbetowy ZN 7 m 3 szt
5 | Belka ustojowa 4 szt
6 | Poprzecznik 3 kpl.
7 | Uziom 1 kpl.
8 | Drut stalowy ocynkowany 4 mm 3 kg
9 | Uchwyt do zawieszania kabli miedzianych 6 szt.

7. ZALACZNIKI
- warunki techniczne Orange Polska — pismo nr: TTDSIKU-426791/22/RP z dnia 26.10.2022r.
- protokét z narady koordynacyjnej
- uprawnienia projektantow oraz zaswiadczenia o cztonkostwie w MOIIB w Krakowie

8. RYSUNKI
- SCHEMAT PRZEBUDOWY SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ - rys. nr 3




Orange Polska AD ECO BAU Dariusz Sadelski

Hurt

Swiniarsko 323

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT 33-395 Chetmiec
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta w Krakowie

al. 29

Listopada 20, 31-401 Krakéw

tel.: 12 265 13 87

Krakéw, 26 pazdziernika 2022r.

Numer pisma: TTDSIKU-42679/22/RP
Temat: techniczne warunki przetozenia sieci teletechnicznej kolidujgcej z planowang rozbudowa

ulicy Zalesie w miejscowosci Nowy Sgcz

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczacy planowanej rozbudowy ulicy Zalesie w miejscowoéci Nowy Sgcz
informujemy, Ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgca siecig telekomunikacyjng eksploatowang
przez ORANGE POLSKA S.A. ( zwana dalej: ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego
stan istniejgcy, opracowaé projekt i wykonaé przetozenie oraz zabezpieczenia istniejacych urzgdzen
telekomunikacyjnych wchodzgcych w kolizje z projektowang inwestycjg, zwracajgc szczegding uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

WykonaC przetozenie istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej poza obszar kolizji z planowang
inwestycjg. Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno~budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé
rurg ochronng gruboscienng przez catg szeroko$é jezdni;

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnos$ci OPL i bedzie zgtaszane
organom $cigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postgpowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postgpowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministréw w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawniert do
nakfadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).
Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartos$ci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Orange Polska Spotika Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prvwadzonsgc przez Sad Relonowy dia m.st. Warszawy
Ki

Xil Wydziat

go Rejestru go pod 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci 3.937.072.437 ziotych.




10.

1.,
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13.

Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodnié z wiascicielem urzadzerh
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacig w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzié za pomoca

poprzecznych przekopéw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczyé i oznakowaé przebiegi infrastruktury

telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy jg zabezpieczy¢é na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela OPL

Dostarczanie i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie; oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i

przepisami obowigzujgcymi w budownictwie fgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod

nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas

Narady Koordynacyjnej dokumentaciji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego

i kopii projektu budowlanego w czeéci telekomunikacyjnej, zawierajagcego potwierdzenie zgodnosci z

oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)

prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w

Krakowie, Al. 29 Listopada 20

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej

dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjne;.

Dane techniczne dotyczace uszczegdtowienia warunkéw technicznych w zakresie istniejgcej infrastruktury

teletechnicznej podlegajacej przetozeniu/zabezpieczeniu nalezy kierowaé na adres e-mail:

ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com podajgc w tytule lub tresci maila nr warunkéw

technicznych ktérych dotyczy zapytanie.

Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokainej w terenie;

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po

uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach

teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska "NEXOTECH" S.A. (62-030 Lubon; Magazynowa 6 tel. 512 385 221), ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnosé OPL, posiada
certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze dos$wiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z o.0.(ul. Wolumen 11 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01
11), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, gwarantujgca wysokg jakosé prac
oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska “ENEVA” Sp. z 0.0. (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82), tel. 510039700, ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace
wysoka jako$¢ prac oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i Swiattowodowych, majgcych

bezposdredni wptyw na jako$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaé wylgcznie wskazana

powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg lub

przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kiéry w okresie ostatnich 24 miesiecy

wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL
lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdélnosci w wyniku niedotrzymania

wymagan i warunkédw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami

naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysoko$é roszczeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset

tysiecy ztotych polskich.




14.

15.

16.
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Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokdt
przekazania infrastruktury do przelozenia. Zasady wykonywania przez OPL odpfatnego nadzoru
wiascicielskiego i odbioru konicowego, cennik oraz wzdér wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspoinych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury w Krakowie.
ul. Jagiellonska 52a

33-300 Nowy Sacz

e-mail: DiSU.REWUUilTarn@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT

Wydziat/Dziat Zarzgdzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych w Katowicach
email: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedgcej wtasnoscia OPL nalezy spetnié
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgca dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do
warunkow technicznych.

Zakoniczone prace zwigzane z przebudowag infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komérkom

wskazanym w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakonczeniu prac zwrdci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

o komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

¢ szkice inwentaryzaciji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong do zasobéw
geodezyjnych starostwa powiatowego.

o kopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na czas
robét i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z ponizszymi
danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizaciji

a. Miejscowosé

b. Ulica/nazwa drogi

c. Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po

pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy

w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen

infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ o$wiadczenie Inwestora o braku wymogu

wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencija finansowe wynikajgce z btednie podanych informaciji

w dokumentaciji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem

inwestora.




e Z czynno$ci przekazania przelozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokét
odbioru technicznego.

e Protokot odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,
Wykonawcy i przedstawiciela OPL.

18.  Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystgpi¢ do OPL o wystawienie nowych.

19.  Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji
na okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjne;j.

Integralng cze$¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik
do warunkdéw technicznych. Podmiot wystgpujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji
dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, Ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych $rodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuijg napiecia niebezpieczne, powinny posiadaé aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencja.

Z powazaniem

Robert Podgér"ski
Starszy Specjalista
Ds. Zasobéw Infrastruktury

Zatgczniki:
- wymagania dodatkowe w Orange Polska S.A.
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