

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**„Wykonanie właściwych prac
w ramach zadania pn.: „Stabilizacja
osuwiska nr 67991 wraz z odbudową drogi
gminnej Zalesie (293404K)
w miejscowości Nowy Sącz
w km. 0+280-0+370”**

- 1) Termin składania ofert upłynął **29.05.2023r. o godz. 10:00**
- 2) Termin otwarcia ofert: **29.05.2023r. o godz. 10:05**
- 3) Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości :
4 147 485,00 zł. brutto.
- 4) Do upływu terminu składania ofert, do Zamawiającego wpłynęło **6 ofert**:

| Nr oferty | Nazwa i adres oferenta | Cena brutto [zł.] | Okres gwarancji i rękojmi [miesiące] |
|-----------|--|-------------------|--------------------------------------|
| 1 | AARSLEFF Sp. z o.o. Al. Wyścigowa 6 02-681 Warszawa | 4 397 250,00 | 120 |
| 2 | Keller Polska Sp. z o.o. Ul. Poznańska 172, 05-850 Ożarów Mazowiecki | 4 769 885,49 | 120 |
| 3 | PRIMOST Południe Sp. z o.o. ul. Odkrywkowa 91, 42-504 Będzin | 5 378 000,00 | 120 |
| 4 | REMOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. PRZEMYSŁOWA 10; 39-200 DĘBICA | 4 082 228,67 | 120 |
| 5 | SANTEX Sp. z o.o. ul. Wspólna 13B, 39-120 Sędziszów Małopolski | 4 473 287,71 | 120 |
| 6 | Przedsiębiorstwo Budowlano- Melioracyjne „TOLOS” Piotr Walczak i wspólnicy sp.k. ul. Kleszczowska 28, 44-240 Żory | 4 635 766,45 | 60 |

- 5) Termin realizacji zamówienia: **od dnia podpisania umowy do dnia 18.12.2023r.**

Z up. Dyrektora
Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu
mgr Konrad Foręba
Kierownik Działu Organizacyjnego