

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych złożonych w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**„Wykonanie właściwych prac  
w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska  
nr 67991 wraz z odbudową drogi gminnej  
Zalesie (293404K)  
w miejscowości Nowy Sącz  
w km. 0+280-0+370”**

- 1) Termin składania ofert dodatkowych upłynął **05.06.2023r. o godz. 08:00.**
- 2) Termin otwarcia ofert dodatkowych: **05.06.2023r. o godz. 08:05**
- 3) Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę  
w wysokości: 4 147 485,00 zł. brutto.
- 4) Do upływu terminu składania ofert dodatkowych, do Zamawiającego wpłynęły 4 **oferty  
dodatkowe:**

<b>Nr oferty</b>	<b>Nazwa i adres oferenta</b>	<b>Cena brutto - oferta dodatkowa [zł.] Cena brutto - oferta poprzednia [zł.]</b>	<b>Okres gwarancji i rękojmi – oferta dodatkowa [miesiące] Okres gwarancji i rękojmi – oferta poprzednia [miesiące]</b>
1	AARSLEFF Sp. z o.o. Al. Wyścigowa 6 02-681 Warszawa	4 017 180,00 4 397 250,00	120 120
2	PRIMOST Południe Sp. z o.o. ul. Odkrywkowa 91, 42-504 Będzin	5 199 757,23 5 378 000,00	120 120
3	REMOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. PRZEMYSŁOWA 10; 39-200 DĘBICA	4 061 228,67 4 082 228,67	120 120
4	SANTEX Sp. z o.o. ul. Wspólna 13B, 39-120 Sędziszów Małopolski	4 365 147,00 4 473 287,71	120 120

- 5) Wykonawcy Keller Polska Sp. z o.o. ul. Poznańska 172, 05-850 Ożarów Mazowiecki oraz  
Przedsiębiorstwo Budowlano-Melioracyjne „TOLOS” Piotr Walczak i wspólnicy  
sp.k. ul. Kleszczowska 28, 44-240 Żory nie złożyli ofert dodatkowych.
- 6) Termin realizacji zamówienia: **od dnia podpisania umowy do dnia 18.12.2023r.**

Z up. Dyrektora  
Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu  
*mgr Konrad Poreba*  
Kierownik Działu Organizacyjnego