

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych złożonych w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**„Budżet Obywatelski 2024 – W trosce
o miasto i jego mieszkańców – cz. II,
III,IV,VII,IX,XII,XIII,XVI,XVII,XIX”**

- 1) Termin składania ofert dodatkowych upłynął **4.11.2024r. o godz. 08:00**
- 2) Termin otwarcia ofert dodatkowych: **4.11.2024r. o godz. 08:05**

**Dla cz.II „Remont istniejącego odwodnienia przy ul. Zdrojowej na odcinku
budynek 118 - budynek 156”:**

- 1) Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości :
100 000,00 zł. brutto.
- 2) Do upływu terminu składania ofert dodatkowych, do Zamawiającego wpłynęły **2 oferty
dodatkowe:**

Nr oferty	Nazwa i adres oferenta	Cena brutto - oferta dodatkowa [zł.] Cena brutto - oferta poprzednia [zł.]	Okres gwarancji i rękojmi – oferta dodatkowa [miesiące] Okres gwarancji i rękojmi – oferta poprzednia [miesiące]
1	Zakład Budowlano Drogowy „BUD-DROG” Zdzisław Haraf, ul. E. Orzeszkowej 11, 33-300 Nowy Sącz	99.918,00 108 295,00	60 60
2	Usługi Drogowo-Budowlane Krystyna Jurczak, ul. Dożynkowa 20, 33-300 Nowy Sącz	180 000,00 180 150,00	60 60

- 3) Termin realizacji zamówienia: **Od dnia podpisania umowy do dnia 16.12.2024r.**

**Dla cz.III „Wykonanie chodnika ul. Na Rurach na odcinku ul. Paderewskiego
- ul. Szkolna”:**

- 1) Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości :
85 000,00 zł. brutto.
- 2) Do upływu terminu składania ofert dodatkowych, do Zamawiającego wpłynęły **2 oferty
dodatkowe:**

Nr oferty	Nazwa i adres oferenta	Cena brutto - oferta dodatkowa [zł.] Cena brutto -oferta poprzednia [zł.]	Okres gwarancji i rękojmi – oferta dodatkowa [miesiące] Okres gwarancji i rękojmi – oferta poprzednia [miesiące]
1	Zakład Budowlano Drogowy „BUD-DROG” Zdzisław Haraf, ul. E. Orzeszkowej 11, 33-300 Nowy Sącz	111 930,00 118 795,12	120 120
2	„KES-PLUS” Stanisław Kukulak, ul. Stolarska 24, 33- 300 Nowy Sącz	135 415,24 135 415,24	120 120

3) Termin realizacji zamówienia: **Od dnia podpisania umowy do dnia 16.12.2024r.**

Dla Cz. IX „Wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ulicy Krokowskiego”

- 1) Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości : **80 000,00 zł. brutto.**
- 2) Do upływu terminu składania ofert dodatkowych, do Zamawiającego wpłynęły **1 oferta dodatkowa:**

Nr oferty	Nazwa i adres oferenta	Cena brutto - oferta dodatkowa [zł.] Cena brutto -oferta poprzednia [zł.]	Okres gwarancji i rękojmi – oferta dodatkowa [miesiące] Okres gwarancji i rękojmi – oferta poprzednia [miesiące]
1	„KES-PLUS” Stanisław Kukulak, ul. Stolarska 24, 33- 300 Nowy Sącz	128 677,50 135 450,98	120 120

3) Termin realizacji zamówienia: **Od dnia podpisania umowy do dnia 16.12.2024r.**

Dla Cz. XVII „Remont ciągu pieszego przy ul. Barskiej”

- 1) Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości : **60 000,00 zł. brutto.**
- 2) Do upływu terminu składania ofert dodatkowych, do Zamawiającego wpłynęły **2 oferty dodatkowe:**

Nr oferty	Nazwa i adres oferenta	Cena brutto - oferta dodatkowa [zł.] Cena brutto -oferta poprzednia [zł.]	Okres gwarancji i rękojmi – oferta dodatkowa [miesiące] Okres gwarancji i rękojmi – oferta poprzednia [miesiące]
1	Zakład Budowlano Drogowy „BUD-DROG” Zdzisław Haraf, ul. E. Orzeszkowej 11, 33-300 Nowy Sącz	69 495,00	120
		92 311,67	120
2	„KES-PLUS” Stanisław Kukulak, ul. Stolarska 24, 33- 300 Nowy Sącz	68 376,98	120
		73 176,46	120

3) Termin realizacji zamówienia: **Od dnia podpisania umowy do dnia 16.12.2024r.**

Dla Cz. XIX „Naprawa uszkodzonej nawierzchni chodnika przy ul. Batalionów Chłopskich na odcinku sklep Lewiatan- ul. Samotna”

- 1) Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości : **5 030,00 zł. brutto.**
- 2) Do upływu terminu składania ofert dodatkowych, do Zamawiającego wpłynęła **1 oferta dodatkowa:**

Nr oferty	Nazwa i adres oferenta	Cena brutto - oferta dodatkowa [zł.] Cena brutto -oferta poprzednia [zł.]
1	Zakład Budowlano Drogowy „BUD-DROG” Zdzisław Haraf, ul. E. Orzeszkowej 11, 33-300 Nowy Sącz	8 610,00 11 070,00

3) Termin realizacji zamówienia: **Od dnia podpisania umowy do dnia 16.12.2024r.**

p.o. DYREKTOR
Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu

mgr inż. Piotr Gumola